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Broj: 01-031/18- 6 56 €

Datum 08. oktobar 2018. godine

Broj iz evidencije javnih nabavki: 123 /18

Na osnovu ¢lana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 42/11, 57/14,
28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadriaju akta i obrascima za sprovodenje nabavki male
viijednosti (,,Sluzbeni list CG*, br. 49/17 ), Glavni grad Podgorica dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naruciocu

Natuéilac: Glavni grad Podgorica Lice za davanje informacija: Aleksandar
Pavlic¢evié

Adresa: Njegoseva 13 Postanski broj:81000

Sjediste: Podgorica PIB (Mati¢ni broj): 02019710

Telefon: 020 665078 Faks: 020 665071

E-mail adresa: Internet stranica (web): www.podgorica.me

aleksandar.pavlicevic@podgorica.me

1 II Predmet nabavke: |

O Radovi

‘ III Opis predmeta nabavke: ]

Sanaciono - konzervatorski radovi na kulturnom dobru Tvrdavi Ribnica za potrebe JU
“Muzeji i galerije” Podgorica.

IV Procijenjena vrijednost nabavke: J

Procijenjena vrijednost nabavke sa uracunatim PDV-om 15.000,00 €;

V Tehnicke karakteristike ili specifikacije '





[image: image2.jpg]Bitne karakteristike
Red. Opis predmcta nabayies predmeta, nab:avka u ]ed%nica Kolicin
br. pogledu kvaliteta, mjere a
petformansi
PRIPREMNI RADOVI
\ Transport, doprema i obezbjedivanje, ‘ ‘

opreme alata i } ‘

| materijala na lice mjesta, kao i nabavka

1. | alata i materijala potrebnog za ¢iséenje i | pausalno 1
| demontazu. Formiranje radionice za
obradu kamena i malternih sastojaka na licu
mijesta. |

Postavljanje zastitne mreze za potrebe

2. | zastite lokacije m 100

Obezbjedivanie elektro prikljucka (agregat)
3. i prikljucka za vodu (rezervoar), i | pausalno 1
regulisanje troskovnika.

Obezbjedivanje informativne table sa
4. |podacima o kulturnom dobru, investitoru i pausalno 1
izvodacu radova

Obezbjedivanje stalno prisutnog
diplomiranog konzervatora sa licencom J 30
. : . i an
nad izvodenjem radova, prema dinamici

izvodenja radova

Sprovodi se racis¢avanje terena od biljaka i
otpadnog matetijala sa odvozom na
6 deponiju u cilju priprema za sanacione m? 350
. radove i kultivaciju dijela povrsina
Obezbjedenje funkcionalne povezanost
internih puteva.

Sprovodi se ¢id¢enje suvisnog kameno-
droblienog materijala i odnosenje sa
7. | lokaliteta, kao i prikupljanje kvalitetnih ‘ m? 350

| materijalnih ostataka (autenti¢nog kamenja

sa zidova). |

Uklanja se rucno i odnosi na deponiju
8. | kompletna povriina betonskih ostataka sa m? 10

| lokaliteta, uz pazljivo ocuvanje donjih _|

2




[image: image3.jpg]| neistrazenih slojeva.

9.

} Obezbjeduje se adekvatna, trajnija veza |
| dijela lokaliteta sa stazom za Setanje.

10.

1 - 2
| NAPOMENA: Troskovi prevoza i hrane
| za radnu snagu i strucna lica (eventualno
l ptivtemeni boravak za dva majstora i dva

fizicka radnika) u cilju efikasnosti izvodenja
radova |

dana

30

KONZERVATORSKI RADOVI
Konzervatorski tretman juznog bedema

11.

l Konzervatorski tretman bedema: :
| Orezivanje i uklanjanje rastinja sa povrsine |
bedema cca 75 m2. Uklanjanje suvisnih
slojeva maltera i zemlje sa bedema.
Sa odvozom viska materijala na
odgovarajucu lokaciju (deponiju) |

75

Uklanjaju se svi vidljivi, neautenti¢ni |

betonski element sa juznog bedema i

sprovode mijere restauracije ostecenih
segmenata kamenog sloga zida.

13.

Sprovodenije mjere ocuvanja prepoznatljive
autenticne konture juznog bedema uz
sanaciju svih vecih pukotina I nestabilnih |
povtsina.

Sprovodi se djelimicna restauracija,
konsolidacija i konzetvacija ostataka
cjelokupne gornje povrsine bedema uz
ptimjenu vezivnog sredstva autenticne
recepture.

Napomena: Neophodna je primjena skele
za rad.

75

14.

Pazljivo uklanjanje lisajeva i slojeva
ptljavitine sa lica bedema. Sprovodenje
konsolidacije ve¢ih pukotina i malternih

meduspojnica koristedi injekcioni i krecni
| malter sa sitnijim agregatom, prema uzoru
na postojeci, prema recepturi konzervatora-

restauratora. Naglaseni “Suplji prostori u

zidu” se restauriraju se u nekoliko kamenih

75





[image: image4.jpg]| slogova zida do mjere postizanja
konstruktivne stabilnosti cjelokupnog dijelal
bedema. |

Napomena: Za predvidene sanacione

radove na juznom bedemu lokaliteta |
o |

neophodna je primjena skele za rad. | |

komplet

1

KONZERVATORSKI RADOVI
Konzervatorski tretman arheolo$ko-arhitektonskih ostataka u

osnovi

16.

Sprovodi se ¢is¢enje i odrzavanje povrsine
restautiranog — zapadnog bedema

pausalno

il

Sprovodi se pazljivo uklanjanje korovskih
biljaka i kotijenja u zoni ostataka zidova i
paltoa koji je predmet sanacije.
Uklanja se visak zemlje i drobljenog
I konglomerata do nivoa koji obezbjeduje
funkcionalnost i konunikacionu
povezanost

250

18.

Sprovodi se uklanjanje slojeva betona cca
30-50cm, sa hotizontalnih povrsina
lokaliteta do neistrazenih arheoloskih
slojeva, i odnoSenje matetijala na adekvatnu

deponiju, |

Sprovodi se konsolidacija slojeva

otkrivenih-izloZenih arheolosko -
arhitektonskih ostataka zida.

19.

Sprovodi se konzervatorski tretman
restauracije cijele povrsine vecih ostecenih-
razgradenih djelova arhitektonsko-
arheoloskih ostataka prema
konzervatorskom crtezu, sanacija ostecenja
gornjih i donjih slojeva zida i slojeva
maltera.

(obracunat material, doprema, radna snaga
1 ugradnja)

100

20.

Sprovodi se konzervatorski tretman |
restauracije cijele povrsine svih zidova
ptema konzervatorskom crtezu, sanacija
ostecenja gornjih i donjih slojeva zida,

formiranje kape zidanih struktura inovih

120





[image: image5.jpg]slojeva maltera. {

Zidana struktura se konsoliduje 1 sprovodi ‘
sanacija povrsinskog kamenog sloga
Sprovodi se nenametljiva povrsinska
konzervacija sa sastojcima i omjeru prema |
recepturi konzervatora. i
(obracunat material, doprema, radna snaga
‘ i ugradnja) |

21.

Uklanja se kompletan ostatak suvisnog- |
neadekvatnog gradivnog materijala i
korovskih biljaka, kao predpriprema za
| prezentaciju i djelimi¢nu kultivaciju

saniranih povrsina

pausalno

Sprovodi se rascis¢avanje terena i |
uklanjanje svih neautentic¢nih slojeva
materijala, nakon cega se pristupa kultivaciji
povrsina kod veéih denivelacija terena uz

oc¢uvanje autenti¢nih struktura. Predvida se

stvaranje kultivisanih povrsina sa plitkom
zelenom podlogom i zonama za odmor i
kretanje.

23

\
|
I‘ Sprovodi se konstruktivno ojacanje |
sjevernog potpornog zida manjim
komadima kamena u slogu suvomede, kao i
restautacija i stabilizacija gornjih kamenih
slogova ovog zida.

30

24.

Obezbjeduje se dobra funkcionalna
povezanost unutrasnjih puteva sa
postojeom stazom za $etanje. Sprovodi se
kultivacija neposrednog okruzenja u vidu
zelenih povtsina i nenametljivih pristupnih
staza koje nisu fizicki spojene sa
sttukturama kulturnog dobra. Obezbjeduje
se adekvatno funkcionalno rjesenje
pristupa sa staze za Setanje primjenom
transparetnih materijala.

pausalno

25.

Uklanjanje postojeceg betonskog stepenista

na kamenom podzidu





[image: image6.jpg]Garancija na radove: 2 godine. Garanti rok pocinje teéi od dana ptimopredaje ugovorenih
radova.

OBAVEZA DOSTAVLJANJA LICENCE U PONUDI:

Privredno drustvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da posjeduje konzervatorsku
licencu arhitekte konzervatora za sprovodenje konzervatorskih mijera na nepoktetnim
kulturnim dobrima.

NAPOMENA:
Predmetna nabavka e se realizovati na osnovu zakljucenog ugovora sa najpovoljnijim
ponudacem.

Obaveze najpovoljnijeg ponudaca:

1. Prilikom  zakljuéivanja ugovora obaveza najpovoljnijeg ponudaca je dostavljanje
neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv garancije za dobro izvtSenje ugovora u
iznosu od 5 % od ukupne vrijednosti ugovora sa rokom vaznosti 10 (deset) dana duzim od
ugovorenog roka za izvodenje radova.

2. Ponuda¢ je duzan da najkasnije 48 sati prije isticanja roka vaZnosti garancije za dobro
izviSenje ugovora a prije konacnog obracuna, dostavi NARUCIOCU neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju na iznos 5% od ugovorene cijene, kojom
bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvtsenje ugovorenih obaveza za
viijeme trajanja garantnog roka.

LVI Nagin pla¢anja

L]

Na Ziro-racun ponudaca, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora za izvriene
radove.

VII Rok isporuke robe, izvodenja radova, odnosno PruZanja usluge:

@ok izvtsenja radova je: u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

| NN |

LVIII Kritetijum za izbor najpovoljnije ponude:

O najni¥a ponudena cijena broj bodova | 100

LIX Rok i nacin dostavljanja ponuda 7

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaklju¢no sa danom 15. oktobra
2018. godine do 10:00 sati.



[image: image7.jpg]Ponude se mogu predati:

O nepostednom predajom na arhivi narutioca na adresi Trg Nezavisnosti 20, 81000
Podgorica.

O elektronskim putem na meil adresu: aleksandar.pavlicevic@podgorica.me,
marjana.juncaj@podgorica.me ili dejan.grujic@podgotica.me.

‘ X Rok za dono$enje obavjestenja o ishodu postupka

Obavjestenje o ishodu postupka donijece se u roku od 5 dana od isteka roka za podnosenje
ponuda.

XI Druge informacije

Ponuda¢i su duzni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehnickom specifikacijom i
navedenim uslovima ponude: nacin placanja, rok izvrsenja radova i konzervatorsku licencu
arhitekte konzervatora za sprovodenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim
dobrima.

Sluzbenik za javne nabavke Ovlaséeno lice narucioca

ﬂéaaémf/ MLP. Q\}oh\ 1oy :





V TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE
	Red.
 br.
	Opis predmeta nabavke 
	Bitne karakteristike predmeta, nabavka u pogledu kvaliteta, performansi
	Jedinica mjere
	Količina

	PRIPREMNI RADOVI

	1.
	Transport, doprema i obezbjeđivanje, opreme alata i     

materijala na lice mjesta, kao i nabavka alata i materijala potrebnog za čišćenje i demontažu. Formiranje radionice za obradu kamena i malternih sastojaka na licu mjesta.
	
	paušalno
	1

	2.
	Postavljanje zaštitne mreže za potrebe zaštite lokacije
	
	m
	100

	3.
	Obezbjeđivanje elektro priključka (agregat) i priključka za vodu (rezervoar), i regulisanje troškovnika.
	
	paušalno
	1

	4.
	Obezbjeđivanje informativne table sa podacima o kulturnom dobru, investitoru i izvođaču radova
	
	paušalno
	1

	5.
	Obezbjeđivanje stalno prisutnog diplomiranog konzervatora sa licencom nad izvođenjem radova, prema dinamici izvođenja radova
	
	dan
	30 

	6.
	Sprovodi se raščišćavanje terena od biljaka i otpadnog materijala sa odvozom na deponiju u cilju priprema za sanacione radove i kultivaciju dijela površina 

Obezbjeđenje funkcionalne povezanosti internih puteva.
	
	m²
	350

	7.
	Sprovodi se čišćenje suvišnog kameno-drobljenog materijala i odnošenje sa lokaliteta, kao i prikupljanje kvalitetnih materijalnih ostataka (autentičnog kamenja sa zidova).
	
	m²
	350

	8.
	Uklanja se rucno i odnosi na deponiju kompletna površina betonskih ostataka sa lokaliteta, uz pažljivo očuvanje donjih neistraženih slojeva.
	
	m³
	10

	9.
	Obezbjeđuje se adekvatna, trajnija veza dijela lokaliteta sa stazom za šetanje.
	
	m²
	5

	10.
	NAPOMENA: Troškovi prevoza i hrane za radnu snagu i stručna lica (eventualno privremeni boravak za dva majstora i dva fizička radnika) u cilju efikasnosti izvođenja radova
	
	dana
	30

	KONZERVATORSKI RADOVI

Konzervatorski tretman južnog bedema

	11.
	Konzervatorski tretman bedema:

Orezivanje i uklanjanje rastinja sa površine bedema cca 75 m2. Uklanjanje suvišnih slojeva maltera i zemlje sa bedema.

Sa odvozom viška materijala na odgovarajuću lokaciju (deponiju)
	
	m² 
	75 



	12.
	Uklanjaju se svi vidljivi, neautentični betonski elementi sa južnog bedema i sprovode mjere restauracije oštećenih segmenata kamenog sloga zida.
	
	m²
	4

	13.
	Sprovođenje mjere očuvanja prepoznatljive autentične konture južnog bedema uz sanaciju svih većih pukotina I nestabilnih površina.

Sprovodi se djelimična restauracija, konsolidacija i konzervacija ostataka cjelokupne gornje površine bedema uz primjenu vezivnog sredstva autentične recepture.

Napomena: Neophodna je primjena skele za rad.
	
	m²
	75

	14.
	Pažljivo uklanjanje lišajeva i slojeva prljavštine sa lica bedema. Sprovođenje konsolidacije većih pukotina i malternih međuspojnica koristeći injekcioni i krečni malter sa sitnijim agregatom, prema uzoru na postojeći, prema recepturi konzervatora-restauratora. Naglašeni “šuplji prostori u zidu” se restauriraju se u nekoliko kamenih slogova zida do mjere postizanja konstruktivne stabilnosti cjelokupnog dijela bedema.
	
	m²
	75

	15.
	Napomena: Za predviđene sanacione radove na južnom bedemu lokaliteta neophodna je primjena skele za rad.
	
	komplet
	1

	KONZERVATORSKI RADOVI

Konzervatorski tretman arheološko-arhitektonskih ostataka u osnovi

	16.
	Sprovodi se čišćenje i održavanje površine restauriranog – zapadnog bedema
	
	paušalno
	1

	17.
	Sprovodi se pažljivo uklanjanje korovskih biljaka i korijenja u zoni ostataka zidova i paltoa koji je predmet sanacije.

Uklanja se višak zemlje i drobljenog konglomerata do nivoa koji obezbjeđuje funkcionalnost i konunikacionu povezanost
	
	m²
	250

	18.
	Sprovodi se uklanjanje slojeva  betona cca 30-50cm, sa horizontalnih površina lokaliteta do neistraženih arheoloških slojeva, i odnošenje materijala na adekvatnu deponiju, 

Sprovodi se konsolidacija slojeva otkrivenih-izloženih arheološko - arhitektonskih ostataka zida.
	
	m³
	8

	19.
	Sprovodi se konzervatorski tretman restauracije cijele površine većih oštećenih-razgrađenih djelova arhitektonsko-arheoloških ostataka prema konzervatorskom crtežu, sanacija oštećenja gornjih i donjih slojeva zida i slojeva maltera. 

(obračunat material, doprema, radna snaga i ugradnja)
	
	m²
	100

	20.
	Sprovodi se konzervatorski tretman restauracije cijele površine svih zidova prema konzervatorskom crtežu, sanacija oštećenja gornjih i donjih slojeva zida, formiranje kape zidanih struktura  i novih slojeva maltera.

Zidana struktura se konsoliduje i sprovodi sanacija površinskog kamenog sloga 

Sprovodi se nenametljiva površinska konzervacija sa sastojcima i omjeru prema recepturi konzervatora.

(obračunat material, doprema, radna snaga i ugradnja)
	
	m²
	120

	21.
	Uklanja se kompletan ostatak suvišnog-neadekvatnog gradivnog materijala i korovskih biljaka, kao predpriprema za prezentaciju i djelimičnu kultivaciju saniranih površina
	
	paušalno
	1

	22.
	Sprovodi se raščišćavanje terena i uklanjanje svih neautentičnih slojeva materijala, nakon čega se pristupa kultivaciji površina kod većih denivelacija terena uz očuvanje autentičnih struktura. Predviđa se stvaranje kultivisanih površina sa plitkom zelenom podlogom i zonama za odmor i kretanje.
	
	m²
	250

	23.
	Sprovodi se konstruktivno ojačanje sjevernog potpornog zida manjim komadima kamena u slogu suvomeđe, kao i restauracija i stabilizacija gornjih kamenih slogova ovog zida.
	
	m²
	30

	24.
	Obezbjeđuje se dobra funkcionalna povezanost unutrašnjih puteva sa postojećom stazom za šetanje. Sprovodi se kultivacija neposrednog okruženja u vidu zelenih površina i nenametljivih pristupnih staza koje nisu fizički spojene sa strukturama kulturnog dobra. Obezbjeđuje se adekvatno funkcionalno rješenje pristupa sa staze za šetanje primjenom transparetnih materijala.
	
	paušalno
	1

	25.
	Uklanjanje postojećeg betonskog stepeništa na kamenom podzidu
	
	m³
	3


