
 
 
 
 
 

 
 
 

 
INVESTITOR:  Univerzitet Crne Gore 
 Građevinski fakultet  

ul.Cetinjska br.2,  
81 000 Podgorica, Crna Gora 

 
 
OBJEKAT :  PRIVREMENI OBJEKAT NAMJENE 

PRUŽANJA USLUGA OBRAZOVANJA 
    
 
 
LOKACIJA :  Lokacija broj 4 u Programu privremenih objekata 

na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2020‐
2024. godine, na dijelu katastarske parcele 1372/4, 
K.O. Podgorica I – Zona I 

 
 
VRSTA TEHNIČKE    IDEJNO ARHITEKTONSKO 
DOKUMENTACIJE : RJEŠENJE 
 
 
 
PROJEKTANT:    StructurARCH Group, doo 
      City kvart, ul. Filipa Bajkovića br.40,  

81 000 Podgorica, Crna Gora 
 
 
 
ODGOVORNO LICE:   mr Jovo Popović, dipl.inž.građ. 

br.licence: UPI 107/7 - 1329/2 
 

 
 
GLAVNI INŽENJER:    mr Maja Lukovac-Popović, dipl.inž.arh 
      br.licence: UPI 107/7 - 1333/2 
 
 
 

 

elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta 

 



    

                         STRUCTURARCH GROUP 
               City kvart, ul. Filipa Bajkovica br.40, 81000 Podgorica, MNE 

 

SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
Idejno arhitektonsko rješenje 

 
Privremeni objekat _ namjene pružanja usluga obrazovanja 

 
 
OPŠTI DIO: 
 

 Naslovna strana _Obrazac 1 

 Sadržaj tehničke dokumentacije 

 Ugovor između investitora i projektanta 

 Saglasnost  Univerziteta  Crne  Gore  ‐  Građevinskom  fakultetu,  za  izgradnju  privremenog 
objekta za održavanje nastave, u sklopu izgrađenih struktura Građevinskog fakulteta 

 Podaci o projektantu 

 Licenca projektanta 

 Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta 

 Projektni zadatak 

 Urbanističko‐tehnički uslovi 
 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA: 
 

 Tehnički izvještaj 

 Zbirna rekapitulacija površina objekta 

 Program kontrole i osuguranja kvaliteta sa uslovima za ispunjavanje osnovnih zahtjeva za 
objekat  tokom  građenja  i  održavanja  objekta  (procedure  za  obezbjeđenje  kvaliteta, 
program ispitivanja) 

 Uputstvo za upravljanje građevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji nastaje 
tokom  građenja,  korišćenja  odnosno  uklanjanjanja  objekta,  u  skladu  sa  posebnim 
propisom 

 
GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 

 Geodetska podloga                   R _ 1/250 

 Situacija                     R _ 1/100 

 Osnova temelja                  R _ 1/50 

 Osnova amfiteatra                  R _ 1/50 

 Osnova krovne ravni                  R _ 1/50 

 Presjek_A‐1                    R _ 1/50 

 Presjek_A‐2                    R _ 1/50 

 Izgled _ sjeverna fasada                R _ 1/50 
 

3D VIZUELIZACIJA  

 











 
 

 

PODACI O PROJEKTANTU 

 
 
 

NAZIV:  StructurARCH Group 

 
 
 

SJEDIŠTE:     PODGORICA 

 
       
 

ADRESA :      City kvart,  
ul. Filipa Bajkovića br.40,  
81 000 Podgorica, Crna Gora 

 
 
 
 

MATIČNI BROJ _PIB : 03016447 
 
 
 

REGISTARSKI BROJ:   5 – 0709776/001 
 
 
 

DJELATNOST: Društvo sa ograničenom odgovornošću za 
inženjerske djelatnosti i tehničko 
savjetovanje 
 

 

 



























UNIQA
®gi8REFaffije

Ugovara6 osiguranja:

Osiguranik:

Po6etak osiguranj
Tarifa i tarifna gr

Osiguranje je
osiguranje o
proizvode

Broj polise:                    6-38923
Zamjena polise:

Vrsta osiguranja:
§ifra osiguranja:

Poslovna jedinica:
Saradni6ki broj.

Mjesto:
Datum:

za osiguranje od odgovornosti.   Posebni uslovi za
e od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za

6-36ool
Op§ta odgovornost

.1301
D,iekc,ja

5-1-oglt+2
Poggor,ca

18  01,2021

3    .J,   -\

usiguranl r u a Ie d zakliu6en v09 ra r io nazna6ene uslove                                                                                                 `   i-`

Rednibroj1 Suma osiguranja(€) Ukupan limit zatrajanjeosiguranja Premija 1`osiguranja(€)
>  .i  -  -    .•':i:=

'    . .  -7 S f.

.1Tarlf r I a Z a                I     .     ,   ,     aguranie.odi-raznedelodgovornostiicezau6injenilinestrufaluga(osigurpokrivenajeuklijentu,aknosti-izradadnjaobjekta100.000eta100000
I 100.000,00 100.000,00 1.2 88

r al
ktauinelar§t

V

ra

eI

da si nna n

0-Q

nlek

a

''
i r n s

a,- ~

11 njenje broja suma o
I

I,t,I I 0,00 4 55I

1.21.3 PPI
--+

st z e nokratno pla6anje premije
-+

734,33 0,00 73,43
• 1

ranika od posebnog poslovn ., 0,00
TT+

e .,*

u 5
`,,''

1'`

er ija nl o 8

I
I

551 8

NAPOM-Fran§i ENA:za(uce§ce
uste

va
10 %ku'1,romin -1 .000,0vornos

u

e jn e h

•.
ura

isie s a za a u bl igacion I mopo" a a-Sl§a nos'ma.

+

+

( Ill
551,08   €   obra5unata   za   period   od    31.01.2021    do    31.01.2022    pla6a   se   prema    ispostavljenoj    fakturi.

Ugovara6   osiguranja   potplsom   na   polisi   potvrduje   da  je   primio   fakturu,   koja   predstavlja   sastavni   dlo   pollse   kao   ugovora   o
oslguranju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +*   a ,

i

I;
``t.

i
I.

I, -A            Y



Broj polise:
Zamjena polise:

Vrsta osiguranja:
§ifra osiguranja:

Poslovna jedinica:
Saradni6ki broj:

Mjesto:
Datum:

Ugovara6 osiguranja:      Structurarch group doo, 81000 Podgorjca, Vlada cetkovi6a, blok lx, br.4/32
PIB:03016447

0siguranik:                        Structurarch group doo, 81000 Podgorica, Vlada 6etkovi6a, blok lx, br.4/32
PIB:03016447

6-38923
6-36001

0p§ta odgovornost
1301

Direkcija
505112

Podgorica
18.01.2021























 
STRUCTURARCH GROUP 

Te
ks

tu
aln

a d
ok

um
en

ta
cij

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE                         Privremeni objekat 
Univerzitet Crne Gore, Gradjevinski fakultet, ul. Cetinjska br.2, 81 000 Podgorica 

 

 
STRUCTURARCH GROUP           1 
 

TEHNIČKI IZVJEŠTAJ  
 

1. OPŠTI PODACI 
 
OBJEKAT  PRIVREMENI OBJEKAT NAMJENE 

PRUŽANJA USLUGA OBRAZOVANJA 
 
LOKACIJA  Lokacija broj 4 u Programu privremenih objekata na 

teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2020‐2024. 
godine, na dijelu katastarske parcele 1372/4, K.O. 
Podgorica I – Zona I 

 
NARUČILAC PROJEKTA/       Univerzitet Crne Gore 
INVESTITOR  Građevinski fakultet  

ul.Cetinjska br.2,  
81 000 Podgorica, Crna Gora 

 
VRSTA PROJEKTA        IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE 
 
PROJEKTNA ORGANIZACIJA      StructurARCH Group, d.o.o. 
            City kvart, ul. Filipa Bajkovića br.40,  

81000 Podgorica, Crna Gora 
            Izvršni direktor: 
            mr Jovo B. Popović, dipl.ing.građ. 
 
GLAVNI INŽENJER        mr Maja Lukovac‐Popović, dipl.inž.arh. 
            br.licence: UPI 107/7 - 1333/2 
 
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA   264.41 m² 
 
UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA  272.30 m² 
 
SPRATNOST OBJEKTA      Prizemlje       
 
 

2. UVODNE NAPOMENE 
 
Projektna  dokumentacija  za  Privremeni  objekat  _  namjene  pružanja  usluga  obrazovanja, 
spratnosti _ Prizemlje, rađena je na osnovu: 
 

o Urbanističko – tehničkih uslova 
o Projektnog zadatka, 

 
a u skladu sa "Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata"(Službeni list CG, broj 064/17, od 
06.10.2017.god.,  44/18,  od  06.07.2018.god.),  podzakonskim  aktima  donešenim  na  osnovu 
navedenog zakona, "Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije" 
(Službeni  list  CG,  broj  44/18,  od  06.07.2018.god.),  te  ostalim  važećim  propisima,  pravilnicima, 
tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta za ovu vrstu objekata. 
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3.  OPIS LOKACIJE OBJEKTA 
 
Predmetna lokacija na kojoj je planirana izgradnja privremenog objekta, namjene pružanja usluga 
obrazovanja, nalazi  se na  lokaciji broj 4 u Programu privremenih objekata na  teritoriji Glavnog 
grada Podgorica od 2020‐2024. godine, na dijelu katastarske parcele 1372/4, K.O. Podgorica I – 
Zona  I.  Ista  je  sa  tri  strane  oivičena  strukturama  Građevinskog  fakulteta  i  postojećim 
laboratorijama. 
 
Predmetna lokacija je pravilnog pravougaonog oblika, oivičena sa jugo‐zapadne strane hodnikom 
postojećeg objekta _ Građevinskog fakulteta, sa jugo‐istočne i sjevero‐zapadne strane postojećim 
laboratorijama, u sklopu Građevinskog fakulteta, dok se sa sjevero‐istočne strane nalazi otvoren 
prostor – ekonomsko dvorište, na kojoj je projektovana jedina vidljiva fasada privremenog objekta.  
 
Kako je projektovani privremeni objekat namjenjen pružanju usluga obrazovanja, nije projektovan 
pristup iz spoljne sredine, već se istom pristupa iz postojećih struktura Građevinskog fakulteta.  
 
Teren je ravan, bez značajnih visinskih razlika na istom. 
 
4. OPIS FUNKCIONALNOG RJEŠENJA 
 
U  urbanističkom,  oblikovnom,  arhitektonsko‐estetskom  i  funkcionalnom  smislu,  koncepcija 
objekta Privremeni objekat _ namjene pružanja usluga obrazovanja, uslovljena je sa više grupa 
različitih uticajnih faktora:  
 

 urbanističko tehničkim uslovima 

 projektnim zadatkom 

 karakteristikama  lokacije  (konfiguracija  terena,  orjentacija  u  odnosu  na  strane  svijeta, 
insolacija) 

 odnosom lokacije prema izgrađenim strukturama u neposrednom okruženju (u prvom redu 
prema  izgrađenim  strukturama  Građevinskog  fakulteta,  postojećim  laboratorijama  i 
drugim funkcionalnim cijelinama unutar objekta, kao što su kabineti za profesore, sanitarni 
čvorovi, postojeći instalacioni priključci i dr.), u smislu funkcionalnog povezivanja prostora, 
sagledivosti, doživljaja i mogućeg ostvarivanja organizacionih veza i vizura 

 funkcionalnim potrebama objekta za održavanja nastave 

 tehnološkim zahtjevima organizovanja i odžavanja nastave 

 povezanosti postojećih struktura sa novo‐projektovanim sadržajima 

 potrebom za očuvanje konstruktivnog sklopa postojećeg objekta i njegovim nesmetanim 
povezivanjem sa novo‐projektovanim konstruktivnim sklopom amfiteatra 

 odnosu  novoprojektovanog  objekta  sa  mogućim  budućim  funkcionalnim  i  estetskim 
zahtjevima, u nekoj od narednih fazi dogradnje, kao što je oplemenjivanje krovnih površina 
zelenim površinama i sl. 

 opredjeljenjem za savremenu interpretaciju arhitektonskih principa 

 uslovima i potrebom Investitora za racionalnim iskorišćenjem prostora u cilju formiranja 
funkcionalnog i prijatnog  ambijenta i dr. 
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Novoprojektovani Privremeni objekat_namjenjen pružanju usluga obrazovanja, a koji je predmet 
obrade ove tehničke dokumentacije, je: 

 ukupne neto površine                           264.41 m² 

 ukupne bruto površine                           272.30 m² 
 

Projektovan je kao Prizemni objekat, sa maksimalnom visinskom kotom objekta od 5.94 m, a što 
je za 2.50 m niže od kote krova Građevinskog fakulteta, samim tim, objekat je nesaglediv sa strana 
glavnih fasada Građevinskog fakulteta. 
 
U okviru Amfiteatra projektovani su sljedeći sadržaji: 
 

 ulazni hol _ kao veza sa postojećim strukturama GF‐a 
 

 gledalište, kapaciteta 230 sjedećih mjesta + 2 mjesta za OSI  
 

 prostor za katedru, opremljen najsavremenijim audio i video sadržajima 
 

 stepeništa i pristupne rampe za OSI _ u okviru amfiteatra 
 

Objekat je koncepcijski osmišljen kao produžetak postojećih struktura Građevinskog fakulteta, u 
čijem prethodno formiranom strukturalnom „džepu“ je koncepcijski postavljen novo‐projektovani 
objekat  amfiteatra,  sa  gotovo  matematički  pravilnom  geometrijom  i  ritmikom  fasade,  i 
nadograđen  likovno‐arhitektonskim  detaljima,  počev  od  proporcija  tipskih  otvora  i  oivičen 
krovnom atikom, čime se eksplicitno proizvodi utisak cjelovitosti, organske i suštinske povezanosti 
novo‐projektovanog objekta sa postojećim strukturama. 
 
Kako se privremeni objekat, namjenjen pružanju usluge obrazovanja, svojom strukturom oslanja 
na  izgrađene  sadržaje Građevinskog  fakulteta,  na  predmetnoj  lokaciji  bilo  je moguće  formirati 
samo jednu fasadu, vidljivu samo iz ekonomskog dvorišta laboratorija. 
 
Krov na objektu projektovan  je kao kosi  limeni krov,  sa padom od 5°.U cilju sakrivanja estetski 
nedopadljivih sadržaja na krovu, sa sjevero‐istočne strane (jedine vidljive fasade iz ekonomskog 
dvorišta  laboratorija),  projektovana  je  krovna  atika  do  visine  od  +5.94m,  mjereno  od  kote 
konstrukcije do gornje kote horizontalne opšivke krovne atike. 
 
Kako  je privremeni objekat projektovan unutar ekonomskog dvorišta, sa kotom krova nižom za 
2.50 m od kote krova postojećih izgrađenih struktura, tako je objekat u potpunosti nesaglediv sa 
glavnih fasada Građevinskog fakulteta.  
 
Privremenom  objektu,  za  pružanje  usluga  obrazovanja,  se  pristupa  iz  postojećih  struktura 
Građevinskog  fakulteta,  samim  tim,  na  lokaciji  nije  bilo  potrebno  obezbijediti  pristup  istom  iz 
spoljne sredine.  
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5. SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA, PREPORUKA I VAŽEĆIH STANDARDA 
 
Predmentna tehnička dokumentacija urađena je u skladu sa:  
 

 "Zakonom  o  planiranju  prostora  i  izgradnji  objekata"  (Službeni  list  CG,  broj  064/17,  od 
06.10.2017.god.,  broj 44/18, od 06.07.2018.god.),  

 podzakonskim aktima donesenim na osnovu navedenog zakona,  

 „Pravilnikom o bližim uslovima  i načinu prilagođavanja objekta  za pristup  i  kretanje  lica 
smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom“ (Sl. list Crne Gore br. 35/13),  

 „Pravilnikom  o  načinu  obračuna  površine  i  zapremine  objekta“  (Sl.  list  Crne  Gore“  br. 
47/13), 

 „Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije“ (Službeni 
list CG, broj 44/18),  

 Crnogorski standard MEST EN 15221‐6,  

 Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, 
elementima  urbanističke  regulacije  i  jedinstvenim grafičkim  simbolima  ("Sl.  list  CG",  br. 
24/2010 i 33/2014) 

 
 
 
     U Podgorici,                   Glavni inženjer:            
 
    Februar 2021.god.             mr Maja Lukovac‐Popović, dipl.inž.arh.
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TEHNIČKI IZVJEŠTAJ za dio tehničke dokumentacije_Arhitektura 

 
 
6. FUNKCIONALNO RJEŠENJE, KONCEPT I OBLIKOVANJE 
 
Osnovni  sadržaj  predmetne  tehničke  dokumentacije  je  organizovanje  i  održavanje  nastave  u 
Privremenom  objektu,  koji  je  projektovan  kao  nadzemni  objekat  spratnosti  P,  bez  podzemnih 
etaža. 
 
Novoprojektovani Privremeni objekat za održavanje nastave je: 
 

 ukupne neto površine                           264.41 m² 

 ukupne bruto površine                           272.30 m² 
 

Projektovan je kao Prizemni objekat, sa maksimalnom visinskom kotom objekta od 5.94 m. 
 
U okviru Privremenog objekta za pružanje usluga obrazovanja projektovani su sljedeći sadržaji: 
 

 ulazni hol _ kao veza sa postojećim strukturama GF‐a 
 

 gledalište, kapaciteta 230 sjedećih mjesta + 2 mjesta za OSI  
 

 prostor za katedru, opremljen najsavremenijim audio i video sadržajima 
 

 stepeništa i pristupne rampe za OSI _ u okviru amfiteatra 
 
Objekat je koncepcijski osmišljen kao produžetak postojećih struktura Građevinskog fakulteta, u 
čijem prethodno formiranom strukturalnom „džepu“ je koncepcijski postavljen novo‐projektovani 
objekat  amfiteatra,  sa  gotovo  matematički  pravilnom  geometrijom  i  ritmikom  fasade,  i 
nadograđen  likovno‐arhitektonskim  detaljima,  počev  od  proporcija  tipskih  otvora  i  oivičen 
krovnom atikom, čime se eksplicitno proizvodi utisak cjelovitosti, organske i suštinske povezanosti 
novo‐projektovanog objekta sa postojećim strukturama GF‐a. 
 
Horizontalne  komunikacije  i  organizaciono‐funkcionalni  pristup  novo‐projektovanom  objektu 
obezbijeđen je preko pristupnog hola, u vidu proširenja postojećih horizontalnih komunikacija GF‐
a, čime je formiran ulazni hol ispred novo‐projektovanog objekta za održavanje nastave.  
 
Organizovanjem  ulaznog  hola  na  visinskoj  koti  postojećih  komunikacija  GF‐a  obezbijeđen  je 
nesmetan i bez barijera pristup licima sa smanjenom pokretljivosti i licima sa invaliditetom. 
 
Ulaz u amfiteatar za održavanje nastave, obezbijeđen je kroz dvoje dvokrilnih vrata, bez parapeta, 
dimenzija 180x220cm. Otvaranje istih projektovano je prema propisima protiv – požarnih pravila, 
u smjeru evakuacionih puteva kroz prostor.  
 
 
 



IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE                         Privremeni objekat 
Univerzitet Crne Gore, Gradjevinski fakultet, ul. Cetinjska br.2, 81 000 Podgorica 

 

 
STRUCTURARCH GROUP           6 
 

Od prostornih sadržaja u okviru samog amfiteatra, projektovani su sljedeći sadržaji: 
 

 gledalište 
kapaciteta 230 sjedećih mjesta + 2 mjesta za OSI 
gledalište  je  formirano  na  AB  montažnim  tribinskim  L  nosačima,  poprečnog  presjeka 
15x80cm – u prednjem dijelu gledališta, odnosno 30x80cm u zadnjem dijelu gledališta 
pristup gledalištu i sjedećim mjestima obezbijeđen je preko 4 stepenišna koridora, od čega 
2 centralna širine  120.0 cm i dva bočna širine 70.0 cm 
sve  horizontalne  i  vertikalne  komunikacije,  kao  i  pristupna  rampa,  u  okviru  gledališta  i 
katedre opremljeni su indirektnom rasvjetom 

 

 prostor za katedru  
projektovan je u prednjem dijelu amfiteatra, sa direktnim pristupom iz holskog dijela, kroz 
dvoje dvokrilnih vrata, dimenzija 180x220cm 
isti je projektovan na istoj visinskoj koti kao i holski dio, bez bilo kakvih visinskih barijera, u 
vidu parapeta ili slično 
projektovana je najsavremenija audio i video oprema za prostor katedre 
 

 stepeništa i pristupne rampe za OSI 
u cilju zadovoljenja pristupačnosti gledališta osobama smanjene pokretljivosti  i  licima sa 
invaliditetom, projektovana je pristupna rampa, sa padom od 7.7%, širine 95.0cm, kojom 
se obezbijeđuje lagodno savladavanje visinske razlike od 50.0 cm između prostora katedre 
i najnižeg dijela gledališta, gdje su projektovana dva mjesta za OSI‐om 
pristup gledalištu i sjedećim mjestima obezbijeđen je preko 4 stepenišna koridora, od čega 
2 centralna širine  120.0 cm i dva bočna širine 70.0 cm 
sve  horizontalne  i  vertikalne  komunikacije,  kao  i  pristupna  rampa,  u  okviru  gledališta  i 
katedre opremljeni su indirektnom rasvjetom 

 
Oprema  gledališta:  gledališni  dio  amfiteatra  opremljen  je  stolovima  i  stolicama,  proizvođača 
Kvam‐sistem, iz Hrvatske.  
 
Za  ista  je  potrebno  obezbijediti  dubinu  montažnog  tribinskog  nosača  od  80.0  cm  –  što  je 
projektovanim konstruktivnim sklopom tribinskih nosača zadovoljeno.  
 
Prema specifikaciji proizvođača sjedeća mjesta su na 50.0cm osovinskog među rastojanja.  
 
Kako proizvođač nudi široku ponudu završnica za sjedalna mjesta i klupe – projektant se opredijelio 
za kombinacije:  
 

o svijetlo plava sjedišta, na sivoj metalnoj podkonstrukciji i 
o bijele klupe, na sivoj metalnoj podkonstrukciji, 

 
što  je u korespodenciji  sa  izborom boja na Heradesign akustičkim pločama, proizvođača Knauf, 
projektovanim kao enterijerska završnica zidova u amfiteatru.  
 
Investitor može birati opremu i drugih proizvođača, ali čije karakteristike projektovanih materijala 
i opreme odgovaraju gore navedenim. 
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Upad dnevne svjetlosti, kao i prirodno provjetravanje prostora, obezbijeđeno je preko 4 prozora 
na  sjevero‐istočnoj  fasadi  (koja  je  ujedno  i  jedina  fasada  novo‐projektovanog  amfiteatra), 
dimenzija: 150x275cm_4 kom, sa parapetom projektovanim na visini od 140.0 cm, mjereno od 
kote konstrukcije posljednjeg montažnog tribinskog nosača. 
 
Projektnom dokumentacijom za amfiteatar uspjela se postići svijetla visina u prostoru od 4.50 m 
(na najnižem dijelu – ispod elastično poduprtih nosača) do 5.37 m u ostalim dijelovima amfiteatra, 
mjereno od kote 0.00 m.  
Svijetla  visina  amfiteatra  bila  je  uslovljena  postojećim  izgrađenim  strukturama  Građevinskog 
fakulteta, sa kojim novo‐projektovani Amfiteatar ima zajednička tri fasadna zida.  
 
Krov na objektu projektovan  je kao kosi  limeni krov,  sa padom od 5°.U cilju sakrivanja estetski 
nedopadljivih sadržaja na krovu, sa sjevero‐istočne strane (jedine vidljive fasade), projektovana je 
krovna  atika  do  visine  od  +5.94m,  mjereno  od  kote  konstrukcije  do  gornje  kote  horizontalne 
opšivke krovne atike. 
 
Voda sa kosih krovnih ravni sakuplja se u horizontalne oluke, minimalnog pada od 0.5% (prilikom 
izvođenja  istih  ‐  poželjno  je  ostvariti  što  je  moguće  veći  pad),  locirane  duž  obodnih  zidova 
postojećih  laboratorija  i  iz njih  se odvodi  vertikalnim olucima, postavljenim na  sjevero‐istočnoj 
fasadi. 
 
7. OPIS KONSTRUKCIJE 
 
Konstrukcija  objekta  je  projektovana  montažna,  kombinacija  armiranobetonske  i  čelične 
konstrukcije. 
 
Temelj,  kalkanski  stubovi,  glavni  tribinski  nosači,  kao  i  kalkanske  grede  su  projektovani  kao 
elementi liveni na licu mjesta u oplati, dok su nosači sjedišta tribina projektovani kao montažni, 
kao  i  glavni  krovni  nosači  –  vezači.  Konstruktivni  elementi  liveni  na  licu mjesta  su  veoma  lako 
uklonljivi  sa  lokacije.  Temelji  su  jako  plitko  fundirani,  iz  istih  razloga,  da  bi  se mogli  sa malim 
zahvatom ukloniti sa lokacije. Ovi konstruktivni elementi su se morali projektovati kao monolitni, 
zbog njihove uloge u konstrukciji. Glavni konstruktivni elementi – krovni nosači i nosači tribinskih 
sjedišta su projektovani kao montažni. 
 
Konstrukcija  novog  objekta  je  u  potpunosti  dilatirana  od  postojeće  konstrukcije,  osim  u  zoni 
oslanjanja glavnih krovnih nosača, gdje se oni, preko novoformiranih kratkih elemenata oslanjanju 
na nju. Oslonci  su projektovani  tako da se na postojeće stubove ovi nosači oslanjaju zglobnom 
pokretnom vezom, tako da se ne prenose momenti savijanja, ni horizontalne sile. 
 
Konstrukcija  krovne  ravni  je  projektovana  kao  fleksibilna,  gdje  su  umjesto  rožnjača  postavljeni 
elementi Ytong bijele tavanice, preko kojih idu ostali slojevi krovne ravni, prema projektu. Ytong 
tavanica  se  oslanja  direktno  na  glavne  krovne  nosače  u  unutrašnjim  poljima,  ondnosno  na 
kalkanske  grede  u  krajnjim  poljima  ‐  kalkanima.  U  prvom  polju,  na  kontaktu  sa  postojećim 
objektom, Ytong tavanica se u stvari oslanja na linijski, novoprojektovani, kratki element 
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Glavni krovni nosači (2 komada) su projektovani kao AB montažna greda sa čeličnim elementima 
van  poprečnog  presjeka,  ili  tkz.  Elastično  poduprti  nosač.  Ovi  nosači  se  izvode  kao montažni  i 
podižu se na novoprojektovane kratke elemente na postojećim stubovima. Razmak izneđu nosača 
je 6,40 m. Elemente ovog nosača čine gornji pojas – AB greda dimenzija 40x25 cm, sa geometrijom 
koja  prati  geometriju  simetričnog  dvovodnog  krova,  donji  pojas  koji  rade  kao  zatege  i  dvije 
vertikale, koje su pritisnute i imaju ulogu unutrašnjih elastičnih oslonaca. 
 
Konstrukciju tribina čine tri glavna nosača – rama, na međurastojanjima od po 6,70 m. Ramove 
čine stubovi i kosi tribinski nosač, koji prati nagib tribina.  
 
Preko glavnih nosača tribina, postavljaju se montažni AB nosači, oblika „L“ debljine 12 cm. 
 
Kako se glavno opterećenje prenosi, preko glavnih krovnih nosača na postojeće stubove i temelje, 
nova temeljna konstrukcija je projektovana samo u kalkanskoj ravni i na početku tribinskih nosača. 
Temeljna konstrukcija je projektovana u obliku trakastih, plitko fundiranih, temelja. Ispod temelja 
treba dobro uvaljati tampon sloj debljine 20 cm. 
 
Krov 
Krov na objektu projektovan je kao kosi limeni krov, sa padom od 5°. Projektovani krov je sljedećeg 
arhitektonskoh sklopa: 
 

 krovni pokrivač_AL lim TR 35/200/0.8 

 pvc folija 

 kamena vuna sa daščanom podkonstrukcijom za lim d_10cm 

 pvc folija 

 Ytong YBT 20 
 
U cilju sakrivanja estetski nedopadljivih sadržaja na krovu, sa sjevero‐istočne strane (jedine vidljive 
fasade), projektovana je krovna atika do visine od +5.94m, mjereno od kote konstrukcije do gornje 
kote horizontalne opšivke krovne atike. 
 
Voda sa kosih krovnih ravni sakuplja se u horizontalne oluke, minimalnog pada od 0.5% (prilikom 
izvođenja  istih  ‐  poželjno  je  ostvariti  što  je  moguće  veći  pad),  locirane  duž  obodnih  zidova 
postojećih  laboratorija  i  iz njih  se odvodi  vertikalnim olucima, postavljenim na  sjevero‐istočnoj 
fasadi. 
 
8. OPREMLJENOST INSTALACIJAMA 
 
Objekat je opremljen elektro instalacijama jake i slabe struje, instalacijama vodovoda i kanalizacije, 
kao  i  termotehničkim  instalacijama, koje će biti obrađene posebnim projektima  i opisima, a na 
osnovu  uslova  koje  daju  nadležna  komunalna  gradska  preduzeća  i  prema  važećim  zakonskim 
propisima. Sve instalacije i građevinski dio projekta su međusobno usklađeni. 
Detaljan  opis  pojedinih  instalacija  nalazi  se  u  odgovarajućim  djelovima  (fazama)  projektne 
dokumentacije. 
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9. REKAPITULACIJA POVRŠINA 
 
PRIVREMENI OBJEKAT _ namjenjen pružanju usluge obrazovanja 

 
REKAPITULACIJA NETO POVRŠINA  

o NETO površina – HOL ispred amfiteatra              44.00 m² 
o NETO površina – Amfiteatar                220.41 m² 

     
 
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA                          264.41 m² 
GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA                        272.30 m² 
 
 
 
 
 
     U Podgorici,                    Glavni inženjer:            
 
    Februar 2021.god.           mr Maja Lukovac‐Popović, dipl.inž.arh. 
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1.3. 

 
PROGRAM KONTROLE I OSUGURANJA KVALITETA SA USLOVIMA ZA ISPUNJAVANJE 

OSNOVNIH ZAHTJEVA ZA OBJEKAT TOKOM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA OBJEKTA 

(PROCEDURE ZA OBEZBJEĐENJE KVALITETA, PROGRAM ISPITIVANJA)

 

1.3.1. Opšte odredbe 
 

Svi  stavovi  predračuna  radova  podrazumjevaju  izvođenje  svake  pozicije  rada  u  svemu  prema 

planovima,tehničkom opisu, predračunu radova, statičkom računu, detaljima iz projekta, kao i naknadnim 

detaljima  projektanata,  važećim  tehničkim  propisima,  JU  standardima  i  uputstvu  nadzornog  organa  i 

projektanta, bezuslovno stručno i precizno. 

 

Svi  radovi  i  materijali  navedeni  u  opisima  pojedinih  pozicija  ovog  predračuna  moraju  biti  obuhvaćeni 

ponuđenom  cijenom  Izvođača.  Cijene  upisane  u  u  predračunu  radova  su  prodajne  cijene  izvođača  i  one 

obuhvataju  sve  izdatke  za  rad, materijal  sa uobičajenim  rasturom,  spoljni  i  unutrašnji  transport,  skelu  za 

izvođenje radova ukoliko ista za izvođenje određenih pozicija radova nije posebno predračunom predviđena, 

vodu, osvetlenje, pogonski materijal i energiju za mašine, magacine za uskladištenje materijala, privremene 

gradilišne  prostorije,  kancelarije,  radničke  prostorije,  režiju  izvođenja,  doprinose,  sve  državne  opštinske 

dažbine, zarada izvođača, kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne 

cijene građevinskog proizvoda, uključujući tu i sve izdatke koji potiču iz posebnih uslova rada koje predviđaju 

prosečne norme u građevinarstvu. 

 

Preduzeće‐izvođač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cijene u predračunu 

radova,  izuzev ako je u nekoj poziciji ovog predračuna navedeno da se izvjestan rad plaća zasebno, a nije 

predviđen u drugoj poziciji. Takođe, neće se priznavati nikakva naknada, odnosno doplata, na cijene upisane 

u predračunu radova na ime povećanja normiranih vrijednosti iz «prosječnih normi u građevinarstvu». 

 

Obračun I klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema stvarno izvedenim količinama, što je obavezno i za 

izvođača i za investitora, ukoliko u opisima pojedinačnih pozicija ovog predračuna nije naznačeno drugačije. 

Opis  radova  iz «prosječnih normi u građevinarstvu» obavezni  su za  izvođača ukoliko opisom u pojedinim 

pozicijama predračuna nijesu dopunjeni. 

 

Opšti opis dat  je za jednu vrstu rada i materijala, obavezujući  izvođača da sve takve vrste radova izvodi u 

pojedinim pozicijama po tom opisu bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, osim ukoliko 

nije u datoj poziciji drugačije predviđeno. Kod svih građevinskih i građevinsko‐zanatskih radova uslovljava se 

upotreba kvalitetnog materijala prema postojećim tehničkim propisima Ju standardima i opisu odgovarajućih 

pozicija radova u predračunu. 

 

Ugrađivanje materijala mora da odobri predstavnik investitora. Materijal mora biti prvoklasan, predviđene 

vrste, osim ukoliko pozicijom predračuna nije preciziran njegov kvalitet manje vrijednosti. Sav materijal za 

koji predstavnik investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predračunu i uslovima, izvođač je dužan 

da odmah ukloni sa gradilišta. 
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Ukoliko  izvođač, pak pokuša da  isti upotrijebi, predstavnik  investitora će obustaviti  radove, a  svi  troškovi 

proistekli  iz obustave radova pašće na teret  izvođača. Za svaki materijal koji se ugrađuje glavni  izvođač ili 

proizvođači moraju predhodno podnjeti nadzornom organu atest nadležne ovlašćene ustanove .U spornim 

slučajevima materijal se ima poslati Institutu za ispitivanje materijala Crne Gore, čiji je nalaz mjerodavan i za 

investitora i za izvođača. 

 

Ako  izvođač  i  pored  negativnog  nalaza  Instituta  za  ispitivanje  materijala  ugrađuje  i  dalje  ne  kvalitetan 

materijal, investitor će narediti da se određeni dijelovi objekta ili cio objekat poruše, a sva materijalna šteta 

od rušenja pada na teret  izvođača radova prava reklamacije  i prigovora na rješenje o rušenju koje u tom 

smislu donose investitor ili građevinska inspekcija. 

 

Kod  svih  građevinskih  i  građevinsko‐zanatskih  radova  uslovljava  se  upotreba  radne  snage  odgovarajuće 

stručne  kvalifikacije  kako  je  to  za  pojedine  pozicije  radova  predviđeno  u  prosečnim  normama  u 

građevinarstvu. Izvođač je dužan da na zahtjev investitora udalji sa gradilišta svakog nestručnog i nesavjesnog 

radnika. 

 

Rukovodilac gradilišta, kao predstavnik izvođača, dužan je prije početka svakog rada da blagovremeno zatraži 

od predstavnika investitora potrebno objašnjenje planova i obavještenje za sve radove koji nijesu dovoljno 

definisani projektnim elaboratom. 

 

Ako  izvođač, ne konsultujući nadzornog organa  investitora, pojedine radove pogrešno  izvede,  ili  ih  izvede 

protivno  dobijenom  uputstvu  preko  građevinskog  dnevnika,  odnosno  protivno  predviđenom  opisu, 

planovima i datim detaljima, neće mu se uvažiti nikakvo oprevdanje, već je u ovakvom slučaju izvođč dužan 

da, bez obzira na količinu izvršenog posla, izvedene radove o svom trošku poruši i sav šut ukloni sa gradilišta, 

pa ponovo na svoj teret radove izvede kako je to predviđeno planovima, opisima, detaljima ili uputstvom 

nadzornog organa. 

 

Ako izvođač, na svoju ruku bez dobijenog odobrenja ili naređenja predstavnika investitora kroz građevinski 

dnevnik, neke radove izvede bolje i skuplje od predviđenog kvalitetea,nema prava da za iste zahtjeva doplatu. 

 

Zgradu  i  gradilište  tokom  izvođenja  radova  izvođač mora  stalno  održavati  uredno  i  čisto,  a  po  završetku 

radova, prije predaje objekta, sve rupe, wc jame, rupe od skele i ograde i dr.je dužan da zatrpa, dobro nabije 

da se kasnije ne bi javila sleganja, poravna i cijelu površinu izniveliše. 

 

Za tehnički pregled i primopredaju izvođač mora da cijeli objekat i građevinsku parcelu očisti od šuta, viškova 

materijala, svih sredstava rada i pomoćnih objekata. 

 

Svi prilazi objektu, platoi, stepeništa i staze, stepeništa u objektu, kao i podovi u svim prostorijama moraju 

biti potpuno čisti, a takođe i kompletna stolarija, bravarija, aluminijum, zidne, staklene i krovne površine i 

sanitarije u sanitarnim čvorovima. 

 

Kolovoz i trotoari oštećenji u toku izvođenja radova ili uslijed transporta moraju se dovesti u ispravno stanje 

za tehnički pregled i primopredaju objekta. Svi navedeni završni radovi se neće posebno plaćati i moraju biti 

obuhvaćeni jediničnim cijenama izvođačkih radova u pogodbenom predračunu. 

 

Eventualnu štetu koju bi izvođač u toku izgradnje objekta učinio u krugu gradilišta ili na susjednim zgradama, 

dužan je da otkloni i da sve dovede u prvobitno stanje o svom trošku. Posebno se skreće pažnja izvođaču da 
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je  jedino on odgovoran za svu eventualnu štetu nanetu svojom nepažnjom, neodgovornim  ili nestručnim 

radom susjednim postojećim objektima. 

 

Ukoliko se u  toku  izgradnje pojavi potreba osiguranja  temelja postojećih susednih objekata,  takav  rad će 

investitor posebno platiti, no jedino će izvođač biti odgovoran za svu nastalu štetu ukoliko blagovremeno ne 

preduzme sve potrebne mjere za osiguranje susjednih objekata. 

 

U slučaju konstruktivnih izmjena, kao i u slučaju povećanja, smanjenja ili storniranja pojedinih pozicija radova 

iz pogodbenog predračuna radova, nastale viškove ili manjkove izvođeč je obavezan da usvoji bez primedbi i 

ograničenja, kao i bez prava na odštetu, s tim što će mu se bilo višak ili manjak obračunati po pogodbenim 

cijenama. 

 

U  slučaju da nastupi potreba za  radovima koji nemaju pogodbenu cijenu u ovom predračunu,  izvođač  je 

dužan da za iste dobije odobrenje predstavnika investitora, utvrdi za njih cijenu i sve to uvede u građevinski 

dnevnik, a prema cenovniku svih materijala i radne snage, koje je dužan da priloži uz ponudu. Investitor ima 

pravo da za specijalne radove (izolacija krova,novi materijal i dr.), zahtjeva od izvođača pismenu garanciju da 

su izvedeni radovi trajni i kvalitetni. 

 

Izvođač je dužan da uskladi rad pojedinih podizvođača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako 

jedni ne bi oštetili radove drugih, a ukoliko bi do toga došlo, dužan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu 

štete na račun krivca, u protivnom,troškove za otklanjanje ovakvih šteta snosiće sam izvođač. Ovo se odnosi 

i na sve smetnje i štete koje mogu nastati zbog nepridržavanja dogovorenog redosleda i vremenskog plana 

izvođenja pojedinih radova. 

 

Izvođač je obavezan da nadzornom organu dostavi na uvid uzorke novih materijala na osnovu kojih će ovaj 

izvršiti izbor, što se neće posebno plaćati već ulazi u jediničnu cijenu pozicije. 

 

Pored svih privremenih objekata koji su izvođaču potrebni za izvođenje radova, izvođač je dužan da obezbjedi 

prostoriju za kancelariju nadzornog organa i da je za vrijeme gradnje objekta održava u redu uz potrebno 

osiguranje svijetla, grijanja, čišćenja, kao i neophodnog kancelarijskog inventara. 

 

Ukoliko  je  izvođaču  potrebno  da,  radi  organizacije  gradilišta  i  uskladištenja  materijala,  pored  gradilišne 

parcele zauzme još i susjedna zemljišta i trotoare, izvođač će za ovo korišćenje pribaviti odobrenje nadležnih 

organa vlasti, odnosno od sopstvenika, s  tim da potrebne  izdatke za ovo korišćenje ne može posebno da 

zaračunava investitoru. 

 

Izvođač radova je obavezan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu u svemu prema «Pravilniku o 

zaštiti na radu u građevinarstvu. Izvođač je dužan da kod tehničkog pregleda preda investitoru sve potvrde 

koje  su  zakonom  i  propisima  predviđene  (o  postavljanju  objektza  na  regulacionu  liniju,  priključcima  na 

energetske izvore, vodovodnu i kanalizacionu mrežu i td.) Svi izdaci oko dobijanja ove dokumentacije padaju 

na teret izvođača. 

 

Građevinski  dnevnik  i  građevinsku  knjigu  vodiće  izvođač  na  osnovu  postojeć  ih  zakonskih  propisa, 

svakodnevno  upisujući  potrebne  podatke  koje  predstavnik  investitora  svakodnevno  pregleda  i  overava 

svojim potpisom na svakoj strani. Prije pogodbe izvođač je obavezan da izvrši prethodnu kontrolu količinu 

radova datih u predračunu. 
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Sastavni dio ugovora su pored ovih opštih uslova,  takođe posebni uslovi  investitora, postojeća  tehnička  i 

zakonska regulativa, kao i kompletan elaborat tehničke dokumentacije. 

 

1.3.2. Zemljani radovi 

 

Prije početka izvođenja zemljanih radova izvođač je dužan zemljište na kome se postavlja objekat : 

 

‐ očistiti od korova, drveća i šiblja, 

‐ da zgradu u prisustvu nadzornog organa tačno kočevima obilježi na terenu 

‐ da kote cjelokupnog terena koji se obuhvata gradnjom snimi na svakih 5,0 m u poprečnom i podužnpm 

pravcu i da sve dobijene podatke unese u građevinsku knjigu. Iz ovih podataka kasnije će se izvršiti obračun 

zemljanih radova. 

 

Sve ove radove uračunati u cijenu iskopa, pošto se isti neće posebno plaćati, osim ukoliko to predračunu nije 

drugačije iskazano. Jediničnom cijenom iskopa obuhvatiti i zaštitu oplatom drveća ikoje se neće sjeći. Kopanje 

i nasipanje  izvršiti  tačno po planu. Kopanje za temelje‐temeljni ploču,  temeljne stope  ili  trakaste temelje, 

mora  biti  potpuno  horizontalno,  prema  dimenzijama  i  kotama  iz  projekta.  Dozvoljeno  odstupanje  je  +/‐

0,3cm. 

 

Kopanje zemlje u širokom iskopu vršiti po obimu stopa temelja i obodnih zidova pošto se potkopavanje profila 

temeljnih jama radi proširenja za stope temelja najstrožije zabranjuje bez obzira na kategoriju zemljišta. Iskop 

zemlje na određenu dubinu kod stopa temelja izvršiti neposredno prije betoniranja temelja da se temeljno 

dno ne bi eventualno raskvasilo ili presušilo. 

 

Određivanje  kategorije  zemljišta  izvršiće  na  terenu  zajednički predstavnik  investitora  i  izvođeča u  svemu 

prema  uputstvima  iz  prosječnih  normi  u  građevinarstvu  I  privremenim  tehničkim  propisima  za  zemljane 

radove. Prekopavanje nije dozvoljeno. Ukoliko izvođač iskopa dublje nego što je planom predviđeno ili rđavo 

izravnja dno iskopa, dužan je da o svom trošku i sa svojom materijalnom i radnom snagom prekopani dio 

iskopa,  popuni nabijenim betonom razmjere 100kg.cementa na 1,0 m3 šljunka do predviđene kote po planu. 

Iskopanu zemlju upotrebiti prvenstveno za nasipanje oko i iznad temelja, zidova i podova, kao i nasipanje‐

planiranje dvorišta, ukoliko to bude potrebno, a ostatak odvesti sa gradilišta na deponiju određenu od strana 

nadležnih organa u kojoj se objekat gradi, zemlju razasuti i grubo rasplanirati. 

 

Crpljenje  atmosferske  vode  i  povremeni  dotok  vode  u  temelje  neće  se  posebno  plaćati.  Crpljenje  vode, 

ukoliko je dotok mali, vršiće se ručno‐sudovima, a ako je veći onda ručnim ili motornim pumpama. Ukoliko je 

dotok vode naročito velik i traži upotrebu snažnih pumpi i veće troškove takvi radovi obračunaće se posebno 

po stvarno učinjenim troškovima prema zakonskim odredbama. 

 

Betoniranje temelja ne sme otpočeti dok predstavnik investitora u prisustvu izvođača ne pregleda i ne primi 

iskope i dok se u građevinsku knjigu ne unesu obračunski podaci o završenim iskopima. 

 

Ako  se  prilikom  iskopa  naiđe  na  dijelove  nekog  porušenog  ili  zatrpanog  objekta  ili  slično,  a  oni  nisu 

obuhvaćeni pozicijom rušenja postojećih objekata ovi radovi će se platiti posebno kao ne predviđeni radovi, 

a cijena će se formirati na osnovu analize stvarnih troškova. Ukoliko se u iskopu zemlje naiđe na predmete 

od arheološke vrijednosti, o nalazu se preko predstavnika invetitora imaju hitno obavjestiti nadležni organi 

vlasti, a radovi na tom dijelu do daljnjeg obustaviti. 
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Nasipi i tamponi 

 

Nasipe i tampone raditi odmah po završetku pojedinih predhodnih radova kako bi se omogućilo nesmetano 

odvijanje drugih  radova,  oslobađanje  gradilišta  od  iskopane  zemlje  i  što  potpunija  zbijenost nasipa.  Prije 

izrade nasipa, međutim, moraju se uzet svi obračunski podaci izvedenih radova ukoliko bi posle izrade nasipa 

ovo bilo onemogućeno. 

 

Sva  nasipanja  zemljom podrazumjevaju  upotrebu  zdrave  i  čiste  zemlje  iz  izvršenih  iskopa. Humus  i  razni 

otpadni materijali sa organskim otpacima koji trule ne smiju se upotrebljavati za nasipanje. Zavisno od visine 

nasipanja, vlažnosti zemlje i drugih okolnosti, nasipanje i nabijanje izvršiće se u slojevima debljine 20‐30 cm. 

 

Kad god je to moguće, izradu nasipa izvesti uz mašinsko nabijanje. U svakom slučaju svi izrađeni nasipi moraju 

biti  sabijeni  do  projektom  predviđene  zbijenosti‐kako  kasnije  ne  bi  došlo  do  deformacija  i  šteta  na 

konstrzkcijama koje leže na nasipima. 

 

Tamponske podloge predviđene projektom i pogodbenim predračunom izvesti od prirodne mješavine čistog 

šljunka u predviđenim slojevima mereno u zbijenom stanju. Zbijanje tampona izvršiti takođe mašinski, a tamo 

gdje je to nedozvoljeno ili nemoguće, izvršiti standardnim ručnim nabijanjem. Obračun izvedenih radova je 

po m2 ili m3, što će biti definisano u predračunu radova. 

 

1.3.3. Zidarski radovi 
 

Materijal upotrebljen za zidanje mora biti prvoklasan i mora odgovarati sljedećim JU standardima: 

‐  opeka  i  ostali  opekarski  proizvodi:B.D1.  011  do  B.D1.015/79;  B.D1.022  i  B.D1.030/79;  B.D1.016  i 

B.D1.017/84 

‐ kreč :B.C1. 020/81 

‐ cement :B.C1.009 i B.C1.011/82 

‐ pesak :B.B8.040/82 i B88. 042/84 

‐ gips : B.C1.030 

 

Voda koja se upotrebljava za spravljanje maltera mora biti čista bez ikakvih organskih sastojaka koji bi mogli 

štetno da utiču na kvalitet maltera i mora odgovarati odredbama JUS‐a U.M1.058. 

Zidanje opekom 

 

Izrada mora biti stručna, sa kvalifikovanom radnom snagom i u svemu prema važećim tehničkim propisima i 

prosječnim normama u građevinarstvu. Zidanje opekom vršiti tačno po planu, sa pravilnim vezama u potpuno 

horizontalnim redovima bez sitnih komada manjih od ¼ opeke, s tim da se izlomljene opeke i komadi ne smiju 

stavljati jedno do drugog u zid. 

 

Vertikalne i horizontalne spojnice moraju biti potpuno ispunjene malterom tj.bez šupljina. Malter u spojnice 

ne smije biti deblji od n = 1cm. Spoljne fuge ostaviti prazne do dubine od 1.5 – 2.0 cm radi bolje veze maltera 

pri malterisanju  zidova.  Iscureli malter  iz  spojnica okresati mistrijom dok  je  još  svjež.  Za  vezu pregradnih 

zidova debljine d=12cm  (pola  opeke)  sa masivnim  zidovima,  iz masivnih  zidova u  svakom četvrtom  redu 

ispustiti po pola opeke. 

 

U visini iznad vrata na cca 2.00 m od poda, kod zidova debljine d=12cm izraditi armaturno betonski serklaž 

visine H=20 cm od betona klase MB 30, armiran sa +/‐ 2F 10 i uzengijama UF6/25 cm. 
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Vezu pregradnih zidova od opeke sa armirano betonskim zidovima i stubovima izvesti povezivanjem žice F 

3mm u  svakom drugom  redu opeke  sa  ispuštenim brkovima  iz  betonskih elemenata. Prilikom zidanja  na 

velikoj  temperaturi  opeku  kvasiti‐zamakati  je  u  vodu.  Kod  zidanja  u  cementnom  malteru  opeku  uvijek 

obavezno kvasiti. Zidanje opekom u cementnom malteru se zabranjuje u seizmičkim područjima. 

 

Obračun radova 

 

Jediničnom cijenom obuhva ćeni su sav rad, materijal, normalan rastur materijala, alat, spoljašni i unutrašnji 

transport, pokretne zidarske skele, zarada, svi doprinosi  i dažbine. Serklaži kod pregradnih zidova se neće 

plaćati posebno, već ulaze u jediničnu cijenu zidanja. 

 

Svi  ispadi,  iz  zidnih površina  kao  što  su prozorski  banci,  lukovi,  vijenci,  proširenja  kod dimnjačkih  kanala, 

međuprozorski stupci i dr.neće se zasebno plaćati, već su uračunati u kubaturu zidanja. 

 

Takođe,  cijenom  zidanja  je  predviđeno  izvođenje  svih  otvora  i  žljebova  za  prolaz  vertikalnih  vodova 

kanalizacije,  centralnog  grijanja,  elektroinstalacija,  olučnih  cijevi,  dimnjačkih  kanala  i  sl.  sa  kasnijim 

zazidavanjem  opekom  ili  krpljenjem  žljebova  sa  rabiciranjem  i  malterisanjem  posle  završne  montaže 

instalacija i za sve ove radove se neće plaćati posebna nadoknada. 

 

Način obračuna plaćanja biće u svemu prema opštim uslovima za izvođenje građevinsko zanatskih radova, 

važećim prosečnim normama u građevinarstvu  i odgovarajućim tačkama predmjera radova  i to po m3 za 

masivne  zidove  i  m2  za  pregradne  zidove,  ukoliko  to  posebnim  pozicijama  radova  ne  bude  drugačije 

naznačeno. Otvori za vrata, prozore i pregrade odbijaju se od kubature zidanja kompletno sa nadvratnom i 

nadprozornom gredom, s tim što prozorski zupci ulaze u kubaturu zidanja po celoj debljini zida po merama 

upisanim u planu. Smanjenje zida u prozorskim nišama, ukoliko ih ima neće se odbijati od kubature zidanja. 

 

Malterisanje 

 

Malter za malterisanje mora odgovarati odredbama JUS‐a U.M2.002 i U.M2.012/68. Sa malterisanjem početi 

tek kada se objekat relativno slegne (nakon 2‐3 mjeseca) i kada se zidovi potpuno osuše na odgovarajućoj 

temperaturi. 

 

Prije  početka malterisanja  spojnice  zidova  očistiti  i  izdubiti  do  dubine  od  1.5  cm.Radi  boljeg  prijenjanja 

maltera  zidovi  moraju  biti  čisti  i  suvi,odnosno  dobro  nakvašeni  kod  malterisanja  cementnim malterom. 

Ukoliko je na zidovima izbila šalitra, izvođač je obavezan da ih prije malterisanja o svom trošku četkom očisti 

i opere rastvorom sone kiseline u vodi u razmjeri 1 :10. 

 

Sve  betonske  površine,  bilo  da  su  livene  ili  zidane(blokovi),  bez  obzira  da  li  je  u  odgovarajućoj  poziciji 

naglašeno, moraju se prethodno isprskati retkimcementnim malterom što se neće posebno plaćati već ulazi 

u cijenu pozicije. 

 

Malterisanje izvršiti u dva sloja ukupne debljine 2.0‐2.5 cm i to : 

‐ prvi sloj raditi od maltera spravljenim sa grubim, oštrim prosijanim pijeskom  

‐ drugi‐završni sloj od maltera sa finim pijeskom nakon što se prvi grubi sloj dobro osuši. 
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Za izradu drugog‐završnog sloja malter mora biti prosijan kroz gusto sito. Površine poslije malterisanja moraju 

biti  ravne  i  glatke, bez  talasa, udubljenja  ili  ispupčenja.  Ivice mogu biti  prave  i  oštre  ili malo  zaobljene – 

oborene po zahtjevu projektanta, a uglovi na sastavu zidova i zidova i plafona oštri i pravi. 

 

U  svemu  ostalom  važe  opšti  uslovio  za  izvođenje  građevinskih  radovai  opšti  uslovi  za  zidarske  radove. 

Obračun se vrši po m2 stvarno omalterisanih plafona i zidova po odbitku otvora prema važećim prosječnim 

normama u građevinarstvu. 

 

Postavljanje  i  skidanje  skele  u  prostorijama,  krpljenje  šliceva  nakon  postavljanja  instalacija,  čišćenje 

prostorija, prozora i vrata od maltera i drugo se neće posebno plaćati, već ulazi u cijenu malterisanja. 

 

1.3.4. Betonski i armirano‐betonski radovi 

 

Svi betonski  i armirano‐betonski radovi  imaju se  izvesti u svemu prema»Pravilniku o tehničkim mjerama i 

uslovima  za  beton  i  armirani  beton»,Sl.list  SFRJ  br.11/87.  Za  svaku  poziciju  i  vrstu  rada  u  predračunu  je 

označena okvirna veličina presjeka za obračun i marka betona koja se mora održati, a što izvođač dokazuje 

izradom i ispitivanjem probnih i kontrolnih tela kod nadležnog Zavoda za ispitivanje građevinskog materijala 

po propisima određenim gornjim uputstvom. Probne kocke izvođač je dužan da izvede po propisima. Nalaz 

Zavoda  za  ispitivanje materijala  CG merodavan  je  i  za  izvođača  i  za  investitora.  Troškovi  ovog  ispitivanja 

padaju na teret izvođača radova i uračunati su u jediničnu cenu. Konstrukcije od vodonepropusnog betona 

posebno su označene u pogodbenom predračunu. 

 

U slučaju potrebe vršenja probnih opterećenja pojedinih konstrukcija, kada su ova  ispitivanja neophodna 

zbog nepostignute marke ugrađenog betona, troškove za izvršenje ovih radova snosi izvođač bez obzira kakve 

će rezultate dati ovo ispitivanje. 

 

Ako  se  probna  ispitivanja  vrše  na  zahtjev  investitora,  odnosno  nadzornog  organa,  a  rezultati  probnih  i 

kontrolnih tela su bili zadovoljavajući, troškovi ispitivanja padaju na teret investitora, a u slučaju negativnih 

rezultata dobijenih probnim opterećenjem, troškovi padaju na teret izvođača. 

 

Svi  radovi  se  imaju  izvesti  prema  statičkom  proračunu,  nacrtima  i  detaljima,  solidno  i  stručno,  sa 

odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom i pod stručnim nadzorom, a svi izliveni dijelovi konstrukcije 

moraju biti izrađeni precizno prema dimenzijama u projektu. 

 

Izrada i ugrađivanje betona se po pravilu vrši mehaničkim putem. Ručno ugrađivanje dopušta se samo po 

odobrenju nadzornog organa i to kada se radi o malim količinama i konstrukcijama koje nijesu nosive. 

 

Ručno ugrađivanje vršiti sa dobrim nabijanjem, u slojevima i kucanjem po oplati, a mehaničko vibratorom i 

previbratorom. Kada je dubina sipanja veća od H = 1,0 m, spuštanje betona obavezno vršiti pomoću lijevka. 

 

Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati tehničkim uslovima»Pravilnika o tehničkim merama i uslovima za 

beton i armirani beton»i odredbama JU standarda i to : 

‐ agregat :B.B3.100/83;B.B3.010/86;U.M1.057; 

‐ cement : B.C1.009/82;B.C1.011/82;B.C1.013/80;B.C1.014/82 

‐ čelik za armiranje:C.B0.500/72;C.B3.021;C.K6.020/55;C.K6.021/57; C.K6.210/86; 

‐ gradnja za oplatu,skele,podupirače i dr:D.B1.021/82; D.B1.025/82; D.B7.020/55;D.C1.041/82; 
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Za  spravljanje  betona može  se  upotrebiti  voda  za  koju  postoje  dokazi  da  je  podobna  ovoj  nameni  i  da 

odgovara odredbama JUS‐a U.M1.058/85.  

 

Količinu upotrebljene vode po m3 betona kontrolisati u toku rada imajući u vidu važnost vodocementnog 

faktora. Za pozicije od ne armiranog betona upotrebiti vlažan beton, a za armirane konstrukcije upotrijebiti 

plastičan  beton. Marka  betona  određena  je  opisom  svake  pojedinačne  pozicije  i  izvođač  je mora  postići 

upotrebom odgovarajućeg materijala. 

Pre betoniranja izvršiti pregled skele, oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti, a u toku betoniranja 

permanentno  ih  kontrolisati.  Betoniranje  se  ne  smije  otpočeti  prije  nego  što  nadzorni  organ  pregleda 

armaturu i oplatu i pismeno odobri betoniranje. 

 

Kod armature voditi računa da se ista u toku rada ne pomjeri, da ostane u projektovanom položaju i da bude 

sa svih strana obuhvaćena betonom. Za vreme betoniranja radnici ne smiju gaziti preko armature oplate, već 

izvodač mora postaviti pokretne mostove od 2‐3 reda fosni, uzdignutih iznad armature kako bi se obezbijedilo 

nepomijeranje armature i spriječilo eventualno prosipanje betona po armaturi i oplati prilikom donošenja. 

 

Prilikom prekida i nastavka betoniranja prekid rada vršiće se na onom mjestu i onako kako je to propisima 

predviđeno. Prije početka betoniranja odrediti i označiti mesta radnih fuga. Površina preko koje se nastavlja 

betoniranje mora biti pažljivo očišćena i opravljena. 

 

U slučaju pojave betonskog gnezda, ista se ne smiju plombirati ili zamalterisati bez predhodnog ododbrenja 

nadzornog  organa.  Plombiranje  i  pečokiranje,  kao posledice  lošeg  rada  ,obavezni  su  i  radiće  se  o  trošku 

izvođača bez nadoknade. 

 

Pri betoniranju voditi  računa da se betonska masa brzo ugradi, prije početka vezivanja betona. U slučaju 

segregacije betonske mase u toku transporta, ista se ne smije upotrijebiti za betoniranje nosećih konstrukcija, 

već samo za podloge. 

 

Po završenom betoniranju izvršiti zaštitu betona od toplote i sunca propisnim kvašenjem najmanje tri dana, 

a  takođe beton  zaštiti  od  vjetra  i mraza,  što  se  ne  plaća  posebno,  već  ulazi  u  cijenu  pozicije.  Pri  livenju 

betonskih konstrukcija ne smiju se upotrijebiti dvije različite vrste cementa. Prije početka radova imaju se 

izvršiti potrebna ispitivanja odgovarajućih vrsta cementa koje će u konkretnom slučaju biti primijenjene. 

 

Zidanje  preko  izbetoniranih  konstrukcija  može  se  započeti  po  odobrenju  nadzornog  organa.  Za  vrijeme 

zidanja betonska konstrukcija mora biti zaštićena fosnama. Posebnu pažnju obratiti na vezu betonskih zidova, 

stubova i greda sa oblogom fasade, te na svim predviđenim mjestima ugraditi dodatnu armaturu za vezu. 

 

Za izradu armaturno betonskih elemenata koji se malterišu upotrebiće se glatka oplata,a za elemente koji se 

oblažu  ili malterišu  obična  polu  obrađena  oplata.  Prilikom  izrade  oplate  i  livebja  betona  voditi  računa  o 

ostavljanju otvora za ventilaciju, prodora instalacionih vertikala i svih ostalih projektom predviđenih otvora 

kako bi se izbjegla kasnija štemovanja. 

 

Ostavljanje i obrada otvora sa uklanjanjem oplate se ne plaća posebno, već ulazi u jediničnu cijenu pozicije. 

Ukoliko  pri  izvođenju  radova  greškom  izvođača  predviđeni  otvori  i  prodori  ne  budu  ostavljeni,  isti  će  se 

naknadno izvesti, a svi troškovi oko štemovanja i odvoza šuta padaju na njegov teret. 

 

Oplata i skela 
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Drvena oplata, obična ili glatko rendisana, mora biti izrađena sa stručnom kvalifikovanom radnom snagom, 

od suve i zdrave građe koja odgovara važećim PTP za drvene konstrukcije. Za oplatu se ne smiju upotrebiti 

daske tanje od 24 mm. Materijal za oplatu daje izvođač, a po završetku radova isti ostaje njegova svojina. 

Oplatu  raditi  u  svemu  prema  projektu,  detaljima  i  uputstvu  nadzornog  organa,  sa  pravilnim  vezama  i 

potrebnim nadvišenjem tako da se može lako skinuti bez oštećenja betonske konstrukcije. Oplata mora biti 

stabilna,  dobro  ukrućrna  i  poduprta  podupiračima  dimenzija  prema  statičkom  proračunu  urađenom  od 

strane izvođača radova, sigurna za nošenje betona i radne ekipe. 

 

Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan oblik betonske konstrukcije po planu, a izbetonirane površine 

po skidanju oplate moraju biti potpuno ravne sa oštrim i pravim ivicama bez ikakvih izbočina. Nastavci dasaka, 

ukuliko  ih  bude bilo,  ne  smiju  da  izlaze  iz  ravni,  niti  se  jednu betonsku površinu  smiju  upotrijebiti  daske 

različite debljine. 

 

Podupirači se ne smiju postaviti direktno na teren ili konstrukciju, već se ispod njih moraju postaviti fosne. 

Ukrućenje podupirača izvršiti u oba pravca radi sprečavanja pomeranja i izbijanja ma u kom pravcu. 

 

Ukoliko se za oplatu koristi već upotrijebljavana građa, onda se sve mora očistiti od stvrdnutog betona i druge 

prljavštine, a svi ekseri izvađeni. Prije betoniranja oplatu dobro nakvasiti. Uklanjanje skela i skidanje oplate 

raditi u svemu prema važećim propisima. Oplata i skela se ne plaćaju posebno, već su obuhvaćeni jediničnom 

cijenom betona bez obzira da li se radi o običnoj ili glatkoj oplati. Kod konstrukcija kod kojih se primenjuje 

glatka oplata, posebno je u predračunu označeno da li je oplata jednostrana ili dvostrana. 

 

Izrada statičkog proračuna i planova za skelu, kao i izradu radioničkih crteža za oplatu, je ugovorena obaveza 

izvođača  koja  je  obuhvaćena  jediničnom  cijenom pozicije  i  neće  se  posebno  plaćati. U  slučaju  promjene 

statičkog proračuna ili konstruktivnih izmjena,  izvođač je dužan da sve pozicije  izvede prema izmenjenom 

proračunu  i  detaljima  bez  prava  na  promenu  cijena,  a  naplatiće  stvarnu  izvršenu  količinu  prema 

odgovarajućim pogodbenim jediničnim cijenama za odgovarajuće pozicije. 

 

Obračun će se izvršiti zavisno od pozicije, po m3, m2 ili m, ugrađenog betona prema mjerama iz projekta 

kompletno sa oplatom. Armatura se posebno obračunava. Otvori veličine do 0,50m2/kom.se ne odbijaju, 

dok  se  veći  otvori  odbijaju  100%.  Jediničnom cijenom  je  obuhvaćen  sav  rad,  alat, materijal  sa  rasturom, 

spoljašni i unutrašnji transport, skele, podupiranje, zaštita i njegovanje betona, plate i sve ostale dažbine i 

izdaci  po  strukturi  cijene.  Cijenom  je  takođe  obuhvaćeno  ostavljanje  šliceva  za  provođenje  kablova 

elektroinstalacija, cjevovod vodovoda i kanalizacije, centralnog grijanja i dr. Takođe, posebno se neće plaćati 

ni oplata za ankerne rupe, niti njihovo zalivanje betonom nakon ugrađivanjačelične konstrukcije ili opreme, 

kao što se ni rupe neće odbijati od kubature betona. 

 

1.3.5. Armirački radovi 

 

Za armiranje upotrebiće se betonski glatki čelik, betonski rebrasti čelik ili zavarene armaturne mreže kako je 

predviđeno statičkim proračunom, a u svemu prema «Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i 

armirani beton»‐Sl.list SFRJ br.11/1987. 

 

Armaturu  očistiti  od  boje  i  prljavštine,  ispraviti  je,  isjeći,  saviti  i  montirati  u  svemu  prema  statičkom 

proračunu, detaljima i uputstvu nadzornog organa. Sva podeona gvožđa i uzengije vezati za glavnu armaturu 

paljenom žicom F 1,4mm. Nastavljanje armature, ako nije dato armaturnim nacrtima izvršiti u svemu prema 

važećem «Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton». 
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Prijem postavljene armature  izvršiti po kg.računajući sa teoretskim težinama  i dužinama prema statičkom 

proračunu  i detaljima bez obzira na složenost armature.  Jediničnom cijenom obuhvatiti sljedeće:betonski 

čelik sa odpatkom, žicu za vezivanje, podmetače, spoljni i unutrašnji transport, radnu skelu za armirače, alat, 

rad, režiju, zarade i sve ostale dažbine izvođača prema»Opštim uslovima za izvođenje građevinsko‐zanatskih 

radova». 

 

1.3.6. Fasaderski radovi 
 

Fasade od vještačkog kamena, plemenitih maltera, plastičnih maltera ili fasadnih boja. Obrada spoljnih zidova 

zgrade‐fasade vrši se u dva sloja. Prvi osnovni sloj (grund) nabacuje se preko površine koje sa obrađuje i ona 

mora biti čista, određene čvrstoće i dovoljno rapava da bi se omogućila trojna veza osnovnog sloja za površinu 

koja se obrađuje, a završni sloj mora biti trojno vezan za grund. 

 

Prije  nanošenja  osnovnog  sloja  sve  eventualne  žice  za  oplatu  odstraniti,  kako  bi  se  izbjeglo  prenošenje 

korozije na  završni  sloj, a  samim tim  i  fleke na  fasadi. Način pripreme površina za obradu zavisi od vrste 

materijala od kojeg je konstrukcija izrađena. 

 

Kod podloge od opeke mora se izvršiti čišćenje spojnica od maltera do dubine od 1cm., kvašenje (kod starih 

zidova  pranje)  i  prskanje  rijetkim  cementnim malterom  od  prosijanog  šljunka  razmere  1  :  2.  Na  ovako 

pripremljenu površinu nanosi se cementni malter debljine 2 cm kao osnovni sloj za plemeniti malter. 

 

Osnovni sloj‐grund mora biti zaglađen‐isperdašen ako se preko njega kao završni sloj nanese plastični malter 

ili fasadne boje. Kod glatkih betonskih površina kao podloga plastičnim malterima i fasadnim bojama koristi 

se kit masa za izravnavanje površina. 

 

Prije nanošenja mase betonske površine se moraju očistiti od prašine i ostatka betona i maltera. Kit masa se 

nanosi  gletilicom  u  sloju  debljine  1‐2mm.  Fasadne  površine  bilo  da  su  određene  veštačkim  kamenom, 

plemenitim malterom, plastičnim malterom, fasadnim bojama ili na bilo koji drugi način obračunavaju se po 

m2. 

 

1.3.7. Keramičarski radovi 

 

Ovi opšti uslovi su sastavni dio opisa po pjedinim pozicijama radova i odnose se na oblaganje zidova i podova 

svim vrstama keramičkih pločica u unutrašnost objekta i izvan njega. Keramičarski radovi moraju biti izvedeni 

kvalitetno,  sa  odgovarajućom  kvalifikovanom  radnom  snagom,  a  u  skladu  sa  važećim  JU  standardima  i 

tehničkim propisima za izvođenje ove vrste radova. 

 

Sav materijal  koji  se  ugrađuje  u  objekat mora  biti  nov‐neupotrebljavan,  osim  ako  pojedinačnim  opisom 

radova nije predviđeno drugačije, mora da odgovara postojećim JU standardima za kvalitet i dimenzije.  

 

U koliko za određene pločice ne postoji  JUS za  iste se mora pribaviti atest nadležne ustanove (Institut za 

ispitivanje materijala RCG»ili druga ovlašćenau stanova) kojim se moraju potvrditi sledeće karakteristike: 

‐da su ivice oštre, paralelne i neoštećene 

‐da pločice ne sadrže nikakve rastvorljive soli ili druge štetne sastojke ‐da im je vidna površina bez zareza i 

mjehurića ‐da im je boja ujednačena 

‐da je upijanje vode u granicama predviđenim JUS‐om za odgovarajuću vrstu pločica. 
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Vezivni materijali 

 

Vezivni materijal‐cementni malter i lijepak moraju po kvalitetu da odgovaraju, takođe JUS‐u i da posjeduju 

ateste.  Cementni malter  i  lepak moraju  biti  naneti  u  normativima  propisanoj  ili  prospektom  deklarisanij 

debljini tako da obezbjeđuju potpuno i trajno prijenjanje keramike za podlogu i ne smiju promeniti niti oštetiti 

podlogu. 

 

Cementni malter mora odgovarati odredbama JUS‐aU.M2.010 i mora biti pripremljen i izrađen od mešavine 

cementa i peska i po potrebi sa dodatkom nekog sredstva za ubrzavanje vezivanja ili plastificiranje. Cement 

mora  da  odgovara  odredbama  JUS‐a  B.C1.010;do  B.C1.015,a  pijesak  mora  biti  pran  i  granulometrijskog 

sastava prema namjeni. 

 

Aditivi  za  ubrzavanje  vezivanja  maltera  ili  plastifikatori  ne  smiju  izazvati  nikakve  štetne  posledice  usled 

hemijskih uticaja izazvanih pri dodiru podloge sa ostalim materijalima koji se ugrađuju. Voda mora biti čista, 

ne smije da sadrži nikakve sastojke koji bi štetno djelovali na podlogu, keramičke pločice ili masu za zaptivanje 

i mora odgovarati odredbama JUS‐a U.M1.058 

 

Lijepak za lijepljenje keramičkih pločica mora biti deklarisan za određenu vrstu radova i atestiran u ovlašćenoj 

ustanovi Čvrstoća na smicanje za zidove mora biti min.3kp/cm2. Proizvođač mora dati detaljna uputstva za 

primjenu ljepila, kao i za potrebe predradnje kojih se izvođač mora striktno pridržavati. 

 

Zaptivni materijali 

 

Zaptivni materijali  koji  služe  za  zaptivanje  spojnica moraju odgovarati  svojoj  namjeni  i moraju  se  koristiti 

striktno po uputstvu proizvođača. Prije fugovanja sačekati da se vezivni materijal i podloga potpuno stegne, 

a potom provjeriti dubinu  i čistoću spojnica. Spojnice  ispuniti potpuno prema projektu  i detalju, a nakon 

fugovanja pločice očistiti od viška materijala kada se spojnice potpuno osuše, pločice polirati suvom krpom. 

 

Za određivanje širine spojnica između keramičkih pločica upotrebiti PVC krstiće koji se pri fugovanju moraju 

obavezno izvaditi. 

 

Priprema podloge 

 

Prije početka radova obezbjediti da podloga bude pripremljena za prihvatanje vezivnog sredstva i obloge od 

keramičkih  pločica.  Kod  oblaganja  zidova  pločicama  u  cementnom malteru  betonske  zidove  prethodno 

oporavit prikovanjem i isprskati cementnim mlekom, a kod zidova od opeke zidne spojnice izdubiti i površine 

isprskati rijetkim cementnim malterom od prosejanog šljunka granulacije do 4 mm, razmjere 1 : 1. 

 

Kod oblaganja zidova pločicama na lijepku obezbijediti da podloga od cementnog maltera bude neoštećena, 

dovoljno  ravno  za  prihvatanje  vezivnog materijala,  čista,  oribana  blagim  rastvorom deterdženta  da bi  se 

uklonile  sve  nečistoće,  dobro  isprana  čistom  vodom  i  suva.  Podloga  za  polaganje  podnih  pločica  u 

cementnom  malteru  mora  biti  na  koti  koja  obezbjeđuje  izradu  potrebne  debljine  cementnog  maltera 

razmjere R=L:3 od min.20mm.do max.30mm ravna, sa dozvoljenom tolerancijom +/‐ 10mm mereno letvom 

dužine L‐4,0m suva i čista. 
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Podloga  za  polaganje  podnih  pločica  lijepljenjem mora  biti  ravna  sa  dozvoljenom  tolerancijom  +/‐  5mm 

mereno  letvom  dužine  L‐4,0m  glatka,  suva  i  čista.  Eventualne  neravnine  u  podlozi  ispuniti  masom  za 

izravnjanje(«OLMA»ili sl.) što se neće posebno plaćati, već ulazi u cijenu oblaganja. 

 

Oblaganje zidova i podova u unutrašnjost objekta započeti nakon što su prostorije omalterisane, postavljeni 

ramovi za stolariju i bravariju, a sve vrste instalacija sprovedene i ispitane. Oblaganje zidnih površina izvesti 

potpuno  ravno  i  vertikalno,  bez  talasa,  sa  spojnicama min.2mm.širine.  Horizontzalne  spojnice  pratiti  po 

celom obimu prostorije, a vertikalne izvesti pod viskom. Sve ivice, takođe moraju biti vertikalne. 

 

Oblaganje početi sa oba kraja zida pločicom tako da sečena pločica bude u sredini zida. Sječena pločica ne 

smije biti manja od ½ cijele pločice. U slučajevima gdje se to može izbjeći, potrebno je sjeći dva vertikalna 

reda pločica. Oblaganje zidova u sanitarnim čvorovima vršiće se u cementnom malteru bez obzira da li se 

radi o zidovima od opeke ili betona. 

 

Visina oblaganja zidova u sanitarnim čvorovima biće do plafona ukoliko predračunom radova nije predviđeno 

drugačije. 

U slučaju spuštenih plafona, pločice raditi do na 5.0cm iznad donje kote spuštenog plafona. Oblaganje zidova 

u kuhinji vršiće se odgovarajućim lijepkom preko omalterisane ili betonske podloge‐ 

Visina  oblaganja  zidova  u  kuhinji  biće  H‐0,60m‐između  kuhinjskih  elemenata,  ukoliko  predračunom  nije 

predviđeno drugačije. Popločavanje podnih površina  izvesti  ravno, bez talasa  i grbina, sa potpuno ravnim 

površinama ili u nagibu na mjestima gdje je to projektom predviđeno. 

 

Dozvoljeno odstupanje kod podova u odnosu na kotu poda su +/‐ 5mm mereno letvom dužine l‐4,0m. Pločice 

polagati  u  cementnom malteru  ili  lepljenjem,  što  će  biti  određeno  predračunom.  U  cilju  zaštite  podova 

zabranjen  je  svaki  saobraćaj  i  kretanje  ljudi  u  trajanju  od  najmanje  3(tri)dana  od  momenta  završetka 

popločavanja.  Zidove  i  podove,nakon  završenog  polaganja  pločica,fugovati  belim  cementom  ako 

predračunom nije određeno drugačije. 

 

Pre početka radova izvođač je dužan da projektantu i nadzornom organu dostavi uzorke materijala koji se 

ugrađuju i njihove ateste na saglasnost. Izvođač je dužan da izvedene radove čuva od oštećenja do predaje 

investitoru, kao i da sva eventualno nastala oštećenja otkloni o svom trošku. Pod oštećenjem smatraće se 

svakanaprsla, izgrebana ili okrzana pločica. 

 

Redovno svakodnevno čišćenje objekta u toku radova, kao i završno čišćenje objekta nakon završetka radova 

je ugovorena obaveza izvođača. Ukoliko se izvođač iste ne bude pridržavao angažovaće se treće lice na njegov 

teret. 

 

Obračun radova 

 

Obračun se vrši po m2 obložene površine ili po m pri čemu se mora naznačiti razvijenaširina čela i gazišta. 

Prozorski  okviri  veličine  do  0,50m2  se  ne  odbijaju,  a  oblaganje  špaletnii  banaka  se  ne  računa  posebno. 

Takođe, obrada i ukrajanje pločica oko prozora ili otvora u zidovima ili podovima se ne obračunava posebno, 

već ulazi u jediničnu cijenu oblaganja zidova, odnosno podova. 

 

Jediničnom  cijenom  obuhvaćen  je  sav  rad,  spoljašni  i  unutrašnji  transport  i  isporuka  potrebnog  veznog, 

ugradbenog i pomoćnog materijala. Davanje uzoraka i atesta, manje popravke podloge, potrebna pokretna 

skela, alati zaštita izvedenih radova od oštećenja do predaje naručiocu, čišćenje i sve ostale zakonske dažbine. 
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Molersko‐farbarski radovi 

 

Sve pozicije molero‐farbarskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa materijalima koji u svemu 

odgovaraju  tehničkim  propisima,  normativima  i  standardima  JUS‐a  i  to  u  onim  prostorijama  gdje  je  to 

predviđeno izvođačkim projektom. 

 

Materijali  se  mogu  ugrađivati  i  primenjivati  samo  na  onim  površinama  za  koje  su  prema  svijim  fizičko‐

hemijskim  i  mehaničkim  ososbinama  i  namjenjeni.  Materijali  koji  nijesu  obuhvaćeni  JUS‐om moraju  biti 

najboljeg kvaliteta i za ove materijale izvođač je dužan da dostavi ateste o izvršenom ispitivanju. 

 

Izvođač je obavezan da pre početka radova dostavi naručiocu atest za sve materijale, koje ugrađuje. Atesti 

moraju  biti  izdati  od  organizacija  ovlašćenih  za  ovu  vrstu  poslova  i  ne  smiju  biti  stariji  od  jedne  godine 

računajući od dana izdavanja do dana početka izvođenja radova na objektu. 

 

Naručilac ima pravo da na teret izvođača provjeri kvalitet materijala sa kojima izvođač izvodi radove. U tu 

svrhu izvođač je dužan da preda naručiocu potrebnu količinu materijala koji se želi ispitati. Ako se ispitivanjem 

ustanovi da materijal ne odgovara traženom i ugovorenom kvalitetu, izvođač je obavezan da odstrani loše 

izvedeni rad i da izvede ponovo radove sa kvalitetnim materijalima o svom trošku. Samo kvalitetni radovi će 

se uzeti  u obračun. Gotovi,  fabrički proizvedeni materijali moraju  se upotrebiti  u  svemu prema uputstvu 

proizvođača. 

 

Početak i završetak molero‐farbarskih radova obaviće se prema dinamici gradilišta, a izvođač je obavezan da 

učestvuje u izradi iste. Dužina trajanja garantnog roka regulisaće se ugovorom. 

 

Obojene površine moraju biti čiste, bez tragova četki i valjka, boja i ton moraju biti ujednačenog intenziteta, 

bez mrlja,boja mora potpuno da prekrije podlogu. Svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilini, 

kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. Premazivanje bojom može biti ručno ili mašinski špricano. 

 

Kod višestrukih premaza predhodni premaz mora biti potpuno suv prije nego što ne nanese sledeći. Samo 

suve  i pripremljene podloge  je dozvoljeno bojiti.  Izvođač  je obavezan da pre početka radova dobro očisti 

podlogu od mehaničkih nečistoća, prašine i masnoće. 

 

Krečne, posne i emulzivne bojese ne smiju ljuštiti i moraju biti otporne na otiranje ukoliko, prema upuitstvu 

proizvođača, posle roka za vezivanje mogu da se brišu lakim trljanjem krpom. 

 

Disperzivne boje, uljani i bezuljani lakovi, uljane boje i mat uljane boje moraju biti postojani na pranje ukoliko, 

prema uputstvu proizvođača posle roka za vezivanje mogu da se peru nekim sunđerom i vodom sa malim 

dodatkom (oko 1%)neutralnog sredstva za pranje,a da se voda pri tom ne oboji. 

 

Obojene površine moraju biti otporne na svetlost,uticaj temperature,razne hemijske i mehaničke uticaje,kao 

i  na atmosfere. Uljane boje ne  smiju da  se mrskaju  i  da pucaju.  Za  sve vrste premaza upotrebiti  boje  sa 

pigmentima  otpornim  na  svetlost.  Izbor  boja  vrši  projektant,naručilac  radova  ili  odgovorni  predstavnik 

naručioca po dogovoru. 

 

Izdavač je obavezan da podnese ton karte za odgovarajuće materijale. Izvođač je obavezan da uradi uzorke 

veličine 1.00 x 1.00m2 za svaku vrstu bojenja i može da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju pismene 

saglasnosti lica određenog da izvrši izbor boja. 
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Zbog  zapaljivosti  određenih  boja,  lakova  i  razređivača  izvođač  se  mora  strogo  pridržavati  uputstva 

proizvođača kao za vreme rada tako i pri uskladištenju materijala, pa je stoga izvođač obavezan da preduzme 

sve mjere zaštite i bezbednosti shodno HIZ propisima. Nakon svake upotrebe ambalažu treba dobro zatvoriti, 

a to isto važi i za praznu ambalažu. 

 

Za vrijeme izvođenja radova izvođač ne smije da nepažnjom svojih radnika uprlja već izvedene druge vrste 

radova drugih izvođača. U protivnom izvođač je obavezan da prizna naručiocu vrijednost izvršenih popravki 

na tim radovima. 

 

Obračun  izvedenih  radova  izvršiće  se  u  skladu  sa  tehničkim  uslovima  za  izvođenje  završnih  radova  u 

građevinarstvu U svemu ostalom važe odredbe  tehničkih uslova  za  izvođenje molero  farbarskih radova u 

skladu sa JUS‐om U.F2.013 i U.F2.012 od 1978 godine. 

 

1.3.8. Izolaterski radovi 
 

Sve  pozicije  izolaterskih  radova  moraju  biti  izvršene  stručno  i  kvalitetno  na  mjestu  gdje  je  projektom 

predviđeno  njihovo  izvođenje.  Izolaterski  radovi  se  moraju  izvesti  sa  kvalifikovanom  radnom  snagom  i 

odgovarajućim  alatom,  kao  i  sa  materijalima  koji  odgovaraju  tehničkim  propisima,  normativima  i  JU 

standardima. Samo kvalitetno izvedeni radovi uzeće se u obračun. 

 

Izvođač je obavezan da prije početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koje će upotrebiti pri 

izvođenju svojih radova. Atesti moraju biti izdati od strane ustanova ovlašćenih za ovu vrstu radova. Atesti 

ne  smiju biti  stariji  od  jedne godine počev od dana  izdavanja  atesta do dana  kada  je  izvođač otpočeosa 

izvođenjem ovih radova na objektu. Za one materijale za koje ne postoji JUS,izvođač mora pribaviti ateste da 

isti odgovaraju svojoj namjeni. Početak i završetak izolaterskih radova obaviće se prema dinamici gradilišta, 

a izvođač je obavezan da učestvuje u izradi iste. 

 

Garantni  rok  za  sve  ugovorene  pozicije  izolaterskih  radova,osim  za  termo  i  hidroizolaciju  ravnih 

krovova,određuje  se  po  važećim  zakonskim  propisima.  Za  izradu  termo  i  hidroizolacije  ravnih 

krovova,prohodnih i neprohodnih terasa garantni rok se određuje u trajanju od 10 (deset) godina računajući 

od dana dobijanja upotrebne dozvole za objekat. 

 

Sve ugovorene pozicije izolacionih radova izvodiće se prema projektantskim detaljima, termičkom proračunu 

i pojedinačnim opisima radova uz svaku poziciju. Iste se mogu raditi i prema detaljima izvođača ukoliko ih 

projektant ili naručolac radova pismeno prihvate kao bolje rješenje. 

 

Izvođač je dužan u svakom slučaju, da upozori projektnata i naručioca na eventualne nedostatke u detaljima 

i u izvođa čkim planovima koji mogu uticati na kvalitet radova i sigurnost objekta i u dogovoru sa njima da 

izvrši potrebne izmjene i to prije početka izvođenja izolaterskih radova. 

 

Skreće se posebna pažnja  izvođaču svih  izolaterskih radova na ravnim krovovima da strogo vodi računa o 

sljedećem: 

 

‐    izolaterski  radovi moraju biti  izvedeni  samo prema tehnički  ispravnim detaljima, a u skladu sa važećim 

propisima. 
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‐  svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji predhode pojedinim izolacionim slojevima, bilo da su u vezi sa 

njima ili ne, a čije uporedno ili kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti, moraju se završiti 

prije njih i to prema predviđenom redosledu. 

‐  prije  početka  izvođenja  izolaterskih  radova  mora  se  provjeriti  i  konstatovati  ispravnost  već  izvršenih 

građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli uticati na kvalitet, sigurnost i trajnost izolaterskih radova. 

‐svi materijali oredviđeni za ugrađivanje moraju biti ispravni. Neispravni materijali (oštećeni, slepljeni ili sa 

smanjenim kvalitetom) se ne smiju ugrađivati. 

‐  izolaterski radovi moraju biti  izvedeni tako da pojedini djelovi  i slojevi  izolacije, kao  i cjelokupne završne 

pozicije,  moraju  u  potpunosti  odgovarati  svojoj  namjeni,  zahtjevima  dobrog  kvaliteta,  sigurnosti  I 

dugotrajnosti. 

‐ slojevi izolacije se ne smiju polagati na betonsku podlogu ako u betonu nije završen proces vezivanja. 

‐ prije početka izvođenja bilo koje od ugovorenih pozicicja izolaterskih radova podloga se mora odprašiti i 

dobro  i  pažljivo  očistiti  od  svih  nečistoća.  Nevezane  čestice  prašine,eventualne  razne  mrlje  od 

ulja,masti,kiselina idr,ukoliko se ne očiste i ne otklone čine međusloj između podloge i predviđene izolacije, 

te  sprečavaju  čvrsto  povezivanje  podloge  sa  izolacionim  slojevima.  Osim  toga,  ulja  i  masti  rastvaruju 

bitumenske materije,  te  ubrzavaju  slabljenje  izolacije  i  ugrožavaju  nepropisnost  izolacione  zaštite.S  toga 

čišćenje podloge obaviti pomo ću metle  i četke,a eventualne mrlje odkloniti mješavinom kaustične sode  i 

vode, potom, podlogu obavezno oprati vodom bez obzira na poreklo nečistoće  i na suvu površinu naneti 

osnovni premaz. 

‐  kao  osnovni  premaz  upotrbljavati  hladne  bitumenske  premaze  na  bazi  organskih  rastvarača  ili  na  bazi 

emulzije. 

 

Osnovni premaz se ima izvesti hladnim i tečnim materijalom kako bi premaz što bolje penetrirao u pore i u 

najsitnije šupljine u podlozi.Nakon nanošenja hladnog bitumenskog premaza,razređivač ispari,a na podlozi 

ostaje tanak sloj bitumena nepromenjivog nepromenjivog sastava sa karakteristikama koje je bitumen imao 

pre nego što  je upotrebljen  za proizvodnju hladnog premaza.Cilj  osnovnog premaza  je da prodiranjem u 

podlogu  konzervira  površinu  konstrukcije.Osnovni  premaz mora biti  otporan  na promjene  temperature  i 

atmosferske uticaje,ne smije se izvoditi na temperaturi ispod +8 C, niti po kišnom i vlažnom vremenu. 

 

Nanošenje osnovnog premaza uraditi umjereno tvrdom četkom da retki premaz može dobro da ispuni pore 

i šupljine u podlozi. Ako je površina podloge jako hrapava onda je potrebno da se osnovni premaz nanese 

dva do tri puta. Sušenje osnovnog premaza pod normalnim uslovima traje tri do četiri sata. Kod hladnog 

vremena i ako je vazduh zasićen vlagom ovo sušenje traje i do dvadesetčetiri sata. Potrebno je da se svaki 

sloj osnovnog premaza dobro osuši prije no što se nanese sljedeći premaz. 

 

Osnovni premaz se može izvoditi  i na vlažnoj podlozi, ali samo materijalima na bazi emulzije. Pod vlažnom 

podlogom  podrazumevaju  se  one  površine  koje  su  usled  atmosferskih  uticaja  površinski  navlažene. 

Površinska vlažnost od atmosferskih voda  ispari  i osuši se zajedno sa vodom iz emulzije, pa se na takavoj 

osnovi potpuno suvi premaz može nanijeti predviđena izolacija. 

 

Jače mokre površine (lokve vode) ne podnose emulzione premaze. Na takvim površinama osnovni premaz se 

ne može utisnuti u podlogu i odlepiće se sa površine na koju je nanet. Osim toga postoji potencijalna opasnost 

da se emulzioni premaz usled većeg procenta vode raspadne na sastavne djelove tj.bitumen i vodu. 

 

Ukoliko  se  površine  na  koje  se  nanosi  osnovni  premaz  na  bazi  emulzija  potpuno  suve,  prije  nanošenja 

osnovnog premaza ih treba navlažiti. 

 

Pri izvođenju izolacionih slojeva postupiti na sledeći način : 
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‐ prvi sloj punih neperforiranih impregniranih, bitumeniziranih, bitumenom obloženih ili drugih izolacionih 

traka polagati sa preklopima od min.10 cm i lijepiti ih vrućom bitumenskom masom po cijeloj dužini. 

‐ drugi sloj polagati na 50 cm u odnosu na prvi sloj, a treći sloj polagati tako da se njegovi preklopi pomiču za 

10 cm od preklopa prvog sloja. 

‐ polaganje traka se može izvesti i tako da se svaki naredni sloj pomiče za 1/3 u odnosu na predhodni sloj. 

‐  Izvođač  je  obavezan da primijeni  postupak uvaljavanja. Odmotavanjem  traka potiskuje  se  stalno deblje 

navileni bitumenski sloj u koji  se  traka čvrsto utiskuje valjkom određ ene težine  i  to počev od sredine ka 

krajevima po celoj površini tako da ni najmanji deo na ostane nezalepljen. 

 

Na krajevima uz obode, u uglovima i kod svih prodora obavezno četkom prevući namaz ispod i iznad trake. 

Dužine trake pri polaganju ne smije biti duža od 5,0 m. Trake se prilikom nastavljanja polažu sa preklopima i 

lijepe se, takođe, vrućim bitumenom. 

 

Polaganjem traka na navedeni način postići će se ujedna čenost pokrivanja slojeva. Isključuje se mogućnost 

nabiranja traka kako bi se izbjeglo smanjenje sile na smicanje, mogućnost stvaranja naprslina u slojevima i 

deformacije  na  krajevima.  Kod  primjene  traka  baziranih  na  slojevima  staklenog  tkiva  povezanog  vrućim 

bitumenom, nastavljanje u području preklopa izvesti zavarivanjem plamenom propana. 

 

Prvi sloj bitumenske zavarene trake položiti slobodno  ili tačkasto na podlogu, a narednu izolacionu traku, 

ukoliko je predviđena i ugovorena, zavariti celom površinom za prvi sloj. Zavarene trake se mogu polagati i 

postupkom zalivanja bitumenom ukoliko se tako naglasi u predračunu radova. 

 

1.3.9. Bravarski radovi 
 

Sve pozicije bravarskih radova moraju biti izvedene i ugrađene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom 

snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisisma, normativima i 

JU standardima za ovu vrstu radova. 

 

Za sve materijale koje ugrađuje izvođač mora da dostavi ateste od ovlašćene nadležne ustanove (Institut za 

ispitivanje materijala ili sl.), kojim potvrđuje da ti materijali odgovaraju traženoj namjeni. Atesti ne smiju biti 

stariji  od  godinu  dana  od  dana  izdavanja  do  dana  ugrađivanja  pozicije  bravarskih  radova.  Sve  pozicije 

bravarskih radova imaju se izvesti u svemu prema šemi iz glavnog projekta i prema radioničkim crtežima za 

svaku poziciju, a ugradiće se na mjestima predviđenim projektom. 

 

Izrada detalja bravarije predstavlja obavezu izvođača radova. Izvođač je obavezan da po sklapanju ugovora, 

a prije početka proizvodnje dostaviti projektantu izvođačke crteže i detalje i da ih sa njim i predstavnikom 

investitora uskladi sa ostalim građevinsko‐zanatskim  i  instalacionim radovima. Svi  izvođački crteži  i detalji 

moraju biti otvoreni od strane projektanta. 

 

Za masovne pozicije bravarskih radova izvođač je obavezan da uradi prototipove. Nakon pismenog usvajanja 

protipova  izvođač stiče pravo na serijsku izradu. Ostale pozicije bravarskih radova  izvođač počinje da radi 

nakon ovjere izvođačkih crteža i detalja. 

 

Sve pozicije čelične bravarije se imaju izvesti od standardnih gvozdenih profila,limova,vučenih kumanovskih 

kutija  različitih  presjeka,šupljih  cijevi,ispunom  od  čelične  grifovane  žice  i  ostalih  materijala  predviđenih 

opisom pozicije ili materijala koji nijesu bili predviđeni opisom pozicije,a potrebno ih je ugraditi. Sve pozicije 
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aluminijumske  bravarije  se  imaju  izvesti  od  aluminijumskih  ekstudiranih  profila  iz  legure  AlMgSi  0,5 

minimalne prikladne čvrstoće F.22(stanje 91 JUS C.03.220). 

 

Profili su površinski obrađeni i elektrohemijski bojeni postupkom anodne oksidacije shodno odredbama JUS‐

a C.77.220, ili postupkom bojenja nanošenjem poliuretanskog praha u tehnologiji RAL preporuka. 

 

Detalji veza, spoljne ankerovanje i dr.u svemu prema odredbama JU standarda i tehnologiji proizvođača, a uz 

saglasnost  projektanta  i  nadzornog  organa.  Sve  pozicije  čelične  bravarije  antikorozivno  zaštititi  i  završno 

obojiti. 

 

Antikorozivna zaštita predviđa: 

‐ čišćenje metalnih profila od rđe i odmašćivanja sredstva za pranje i 

‐ premazivanje temeljnom bojom ( antikorozivno sredstvo‐minijum, radidolin ili sl.) u dva sloja. 

‐ završno bojenje izvršiti u dva sloja alkidnim lak bojama u tonu po izboru projektanta. 

 

Ugovaranje se vrši po komadu pozicije bravarskih radova po m2 ili m, kako se to traži pojedinačnim opisom 

pozicije.  Jediničnom  cijenom odgovarajuće  pozicije  obuhvaćena  je  isporuka  i  ugradnja  ankera  i  ankernih 

pločica, konzola, nosača i sl.koje izvođač ugrađuje prilikom betoniranja zidova i međuspratnih konstrukcija, 

pokrivne  rozete,  opšivne  lajsne,z  aptivni materijal  i  drugo  neće  se  posebno  plaćati.  Jediničnom  cijenom, 

takođe  je obuhvaćeno zastakljivanje bravarskih pozicija. Opisom svake pozicije preračuna biće definisano 

kojom vrstom stakla i koje debljine će se izvršiti zastaljivanje bravarske pozicije. 

 

Sve  pozicije  bravarskih  radova,  osim  onih  koje  se  nabavljaju  od  drugih  isporučioca,  se  rade  u  radionici 

izvođača  bravarskih  radova  uključujući  i  antikorozivnu  zaštitu  i  bojenje.  Bravariju  čuvati  od  oštećenja  do 

predaje  investitoru.  Ukoliko  prije  izvršenog  tehničkog  prijema  dođe  do  oštećenja  boje,  materijala  ili  do 

prskanja  stakla,izvođač  će  svako  oštećenje  otkloniti  ili  ako  je  oštećenje  teže  prirode,  zamjeniti  novim 

elementom o svom trošku. 

 

Bravariju  čuvati  od  oštećenja  do  predaje  investitoru.  Ukoliko  prije  izvršenog  tehničkog  prijema  dođe  do 

oštećenja boje, materijala ili do prskanja stakla, izvođač će svako oštećenje otkloniti ili ako je oštećenje teže 

prirode, zamjeniti novim elementom o svom trošku. 

 

1.3.10. Limarski radovi 

 

Ovim opštim uslovima obuhvaćeni su svi radovi koji se odnose na sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao 

i izradu i montažu horizontalnih i vertikalnih oluka, ventilacionih cijevi, obradu otvora i sl. 

 

Limarski  radovi  obuhvaćeni  ovim uslovima moraju biti  izvedeni  kvalitetno po  svim važećim propisima  i  u 

skladu  sa  odredbama  ovih  uslova.  Svi  radovi  koji  prethode  limarskim  radovima moraju  biti  u  potpunosti 

završeni, a potreban materijal dopremljen po vrstama  i količinama na udaljenost do 50m. Materijali koje 

izvođač ugrađuje moraju biti  novi‐neupotrebljavani osim ako  to projektom nije drugačije predviđeno. Po 

kvalitetu i dimenzijamalomovi moraju odgovarati JUS‐u,a ovih nema, moraju posjedovati ateste o ispitivanju. 

 

Pomoćni‐vezivni  materijali  –kalaj,  zajivci,  zavrtnji  i  drugo  moraju  takođe,  odgovarati  odredbama  JUS‐a. 

Prosječne težine materijala za limarske radove uzimaju se iz kataloga proizvođača. Ukoliko ih nema težina će 

se utvrditi merenjem. 
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Prije  početka  radova  izvođač  je  dužan  da  usaglasi  detalje  sa  projektom,  da  provjeri  sve  građevinarske 

elemente na koje se ili za koje se limarija pričvršćuje, kao i da pripremi limariju od zahtevanog materijala koja 

će da odgovara predviđenom načinu vezivanja i svim ostalim zahtjevima. 

 

Radovi mogu biti izvedeni : 

‐ čeličnim limom 

‐ pocinkovanim limom 

‐ olovnim limom 

‐ bakarnim limom 

‐ limom od aluminijuma i aluminijumskih legura 

‐ pocinkovanim limom presvučenim olovom ili bakrom 

 

Vrstu i debljinu lima odrediće projektant. Djelovi različitih metala ne smiju doći u dodir da ne bi došlo do 

korozije ili drugih štetnih uticaja. Svi elementi za pričvršćivanje moraju odgovarati vrsti lima. 

Za čelični lim ‐čelični zakivci i dr. Za olovni lim i pocinkovani lim – dobro pocinkovani zakivci, kuke, flahovi i 

dr. Za  bakarni lom – bakarni zakivci, pobakarisani flahovi, bronzani zavrtni i dr. Sastav lomova i učvršćivanja 

moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom 

ostanu nepropusni. Protiv štetnog uticaja maltera ili opeke limovi se štite postavljanjem sloja nepeskirane ter 

hartije. 

 

Opšivanje vijenaca 

 

Kod pocinkovanog lima pričvršćivanje se vrši pocinkovanim zaklipcima, zavrtnjima, flahovima, kukama i žicom 

ako nije drugačije zahtevano. Na detaljem određenim mjestima radi se okapnica. Kod bakarnog lima svi vezni 

spoljni elementi moraju biti pobakarisani, a zavrtni bronzani. 

 

Obračun količina 

 

Količine obračunavati na sledeći način : 

‐  pokrivanje  krovova  po m2 merena  po  kosini,  bez  obzira  na  sastave  i  žljebove,  otvori  do  0,50m2  se  ne 

odvijaju. 

‐ opšivenje vijenaca nadzidaka i atika po m2 mereno po spoljnoj najdužoj ivici ‐uvale u krovu po m2 mereno 

po osovini uvale 

‐ uvale pored zidova i dimnjaka po m2, mjereno po dužini ležećeg dijela 

‐ opšivanje kalkanskih i požarnih zidova po m2 razvijene širine ili po m2 mereno po ivici okapnice 

‐ balkonske ivice po m, mjereno po spoljnoj strani okapnice  

‐ opšivanje krovnih ležećih prozora po komadu  

‐ vodokotlići, lule, ventilacije i dr.po komadu 

‐ viseći i ležeći oluci cijevi po m mereno po osovini‐dilatacije po m. 

 

Jediničnom  cijenom  obuhvaćeni  su  nabavka  materijala,  izrada  elemenata  sa  uobičajenim  rasturom,  svi 

pomoćni i vezni materijali, alat, spoljni i unutrašnji transport, ugradnja, radna skela do 2,0m visine, zaštita 

izvedenih radova do predaje investitoru, plate i sve ostale dažbine. 

 

1.3.11. Stolarski radovi 
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Svu  stolariju  raditi  od  suve  kvalitetne  građe  bez  prilina,  crvotočina  i  ispadajućih  čvorova,  glatko  i  čisto 

orendisati,  gipsirati,  čvorove  koji  ne  ispadaju.  Sav  upotrebljeni  furnir mora  imati  prave  ili  približno prave 

godove. Radovi se izvode u svemu prema tehničkim uslovima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 

 

Stolarija  se  može  krojiti  tek  posle  pregleda,  prijema  radioničkih  crteža‐od  strane  nadzornog  organa. 

Radioničke crteže i detalje crta izvođač, na osnovi šeme iz specifikacije, a odobrava projektant. Odobrenje 

projektanta ne skida punu odgovornost sa izvođača u pogledu na ispravnost funkcionisanja, prokišnjavanja i 

sl. Upotrebljena borovina mora se prije sklapanja opaliti  let lampom da ispusti smolu.Sva hrastovina mora 

mora  se  premazati  hromnom kisjelinom da  se  neutrališe  tanin.  Sva  spoljna  krila  i  ramovi moraju  biti  od 

borovine, a unutrašnji od čamove građe. 

 

Stolarija  od  borove,  odnosno  čamove  građe  mora  se  na  gradilište  donjeti  natopljena  (grundirana) 

prvoklasnim kuvanim firnajsom, ali  tek poslije njenog prijema u pogledu kvaliteta građe,  izrade  i okova u 

radionici, od strane nadzornog organa. Ne dozvoljava se dodavanjer boje firnajsu pri natapanju. Sva hrastova 

stolarija, poslije ugrađivanja mora se premazati  firnajsom ili  firnajsom i nitro  lakom, tj.viksovati  ili  lakirati, 

prema zahrtjevu projektanta. 

 

Sve veze se moraju spojiti vrućim tutkalom i vezati na prteklop sa urezom, ukoliko nije detaljom drugačije 

predviđeno. 

 

Prilikom  ugrađivanja  stolarije  putem  prišrafljivanja  za  pakne,  prethodno  se  mora  izvaditi  čep  iz  drveta, 

prišrafiti odgovarajući zavrtanj i najzad čep ponovo tutkalom zaljepiti na prvobitno mjesto. Pakne:dovratnici 

(štokovi)  i sve veze sa zidom moraju biti ubetonirane po celoj širini  i visini zida. Hrastove ivice (kit  lajsne i 

deklajsne) pričvrstiti mesinganim zavrtnjima za drvo (hol šrafovima) sa upuštenim glavama. 

 

Sve mjere iz šeme stolarije na planovima izvođač mora prekontrolisati na lice mjesta tj.na gradilištu. U cijenu 

stolarije ulazi stolarska gradnja, pomoćni  i vezvi materijal, firnajs za nadgradnje, alat, rad, celokupni okov, 

upotreba mašina, transport, ugradnja na građevini ( zajedno sa svim potrebnim zaštitnim mjerama kako bi 

se sprečilo oštećenje iste do predaje objekta) skele, detaljni i radionički crteži, zidarska pomoć i opravka posle 

eventualnih oštećenja, koje se moraju uraditi pre bojenja. 

 

Jedinično cijenom obuhvaćeno  je  i zastakljivanje, a opisom svake pozicije predračuna je definisano kojom 

vrstom stakla i koje debljine će se izvršiti zastakljivanje. 

 

Unutrašnja vrata 

 

Dovratnik za vrata se radi u konstrukciji iz punog drveta sa i bez nadvišenja odnosno nadsvetla. Vratno krilo 

je  ramovske  konstrukcije  sa  sendvič  ispunom  i  oblogom. Materijal  za  izradu  dovratnika  je  rezana  građa 

jela/smrča u debljini 48mm. Materijal za izradu vratnog krila je ram iz rezane građe jela/smrča, a ispuna je 

papirnato saće sa oblogom. 

 

Vratna krila se okivaju standardnim okovom‐cilindričnim spojnicama sa sistem zatvarača obične ukopavajuće 

brave.  Pragovi  se postavljaju na ulaznim vratima,  vratima  snitarnog  čvora  i  kuhinje. Odbojnici  u podu  se 

postavljaju na svim vratima. Elementi nadsvetla stakle se ravnim providnimstaklom u debljini d=3mm. 

 

Elementi dovratnika i vratnih krila površinski se obrađuju prema ostralim drvenim elementima, a u svemu 

prema odredbama projektanta enterijera. Sve druge vrste prozora i vrata i njihov način obrade koji nijesu 
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obuhvaćeni  opisima  za  prozore  i  vrata,  izradiće  se  po  detaljima,  specifikaciji  i  specijalnim  opisima  u 

predračunu. Obračun vršiti po m2, odnosno kako se traži pojedinačnim opisom pozicije 
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1.4.   
UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM, ODNOSNO OPASNIM 

OTPADOM KOJI NASTAJE TOKOM GRAĐENJA, KORIŠĆENJA ODNOSNO 

UKLANJANJANJA OBJEKTA, U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM

 

 

1.4.1. Plan upravljanja građevinskim otpadom 

 

 

Nosiva konstrukcija građevina  izvedena  je od armiranog betona, blok opeke, drvenih profila,  sve prirodni 

elementi  i  nezavisno  u  kojem  su  obliku  zastupljeni  ne  zagađuju  zemlju,  vodu  i  vazduh.  Nakon  izgradnje 

građevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je izvršiti sanaciju gradilišta kako bi se građevina 

uklopila u postojeći okolinu, te u što većoj mjeri udovoljilo ekološkim zahtjevima. 

 

Svi  kolski  i  pješački  prilazi  gradilištu  će  se  organizovati  prema  potrebama  i  zahtjevima  za  nesmetano 

korištenje,  a  prema  kriterijima  za  normalno  odvijanje  saobraćaja  u  zavisnosti  od  frekfentnosti.  Sve 

privremene građevine koje su u okviru privremenih radova, oprema gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i 

slično, treba ukloniti sa predmetne parcele  i prilazima gradilištu. Prostor koji  je služio kao skladište alata  i 

mehanizacije, ukloniti, a prostor dovesti u stanje prije formiranja gradilišta. Svo korišteno zemljište dovesti u 

uredno stanje prije izdavanja upotrebne dozvole. 

 

Usled  nepažnje  radnika  ili  kvarova  na  građevinskoj  mehanizaciji  i  mašinama moguće  je  izlivanje  naftnih 

derivata u tlo. U ovakvim slučajevima potrebno je sanirati mjesto izlivanja upotrebom sredstva za upijanje 

(npr. piljevine  ili  pijeska)  kako bi  se  spriječio  ili umanjio negativan uticaj na podzemne vode  i  tlo. Nastali 

građevinski otpad sakuplja se u kontejnere postavljene na gradilištu. 

 

U postupku izgradnje ovog objekta nema opasnosti ili postupaka koji bi mogli uticati na zagađenje vazduha, 

okoline  i  vode,  te  nije  potrebno  sprovoditi  posebne mjere  zaštite  okoline  i  propisivati  posebne  tehničke 

uslove upravljanja opasnim otpadom jer se isti ne pojavljuje kao nusprodukt procesa izgradnje predmetnih 

građevina. 

 

Građevinski otpad na gradilištu skladišti se odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom 

otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina. Odlaganje građevinskog 

otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu ili u objektu u kojem se izvode građevinski radovi može 

se vršiti u kontejnere postavljene na gradilištu, uz gradilište  ili uz objekat na kojem se  izvode građevinski 

radovi. Kontejneri moraju biti izrađeni na način kojim se omogućava odvoženje otpada u postrojenje za dalju 

obradu bez pretovara. 

 

Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan građevinski materijal, radi sprečavanja miješanja 

opasnog  građevinskog materijala  sa  neopasnim  građevinskim  otpadom,  ukoliko  je  to  tehnički  izvodljivo. 

Građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih radova, a najduže 

jednu godinu. Građevinski otpad može se privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili drugom 

mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada. 

 

 

1.4.2. Predaja građevinskog otpada 
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Građevinski  otpad  investitor  odnosno  izvođač  građevinskih  radova  koji  je  ovlašćen od  strane  investitora, 

predaje sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za obradu građevinskog otpada. 

 

1.4.3. Prerada i ponovna upotreba građevinskog otpada 
 

Preradu građevinskog otpada investitor može da vrši na gradilištu na osnovu dozvole u skladu za zakonom. 

Građevinski  otpad  (otpadni  beton,  opeka,  keramika  i  građevinski  materijal  na  bazi  gipsa  ili  mješavina 

građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovno upotrijebiti za izvođenje građevinskih radova 

na gradilištu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina otpada ne prelazi 50 m3. 

 

1.4.4. Sakupljanje građevinskog otpada 
 

Sakupljač  građevinskog  otpada može  građevinski  otpad  skladištiti,  najduže  godinu dana u  postrojenju  za 

preradu građevinskog otpada. 

 

1.4.5. Prerada građevinskog otpada 
 

Prerada građevinskog otpada vrši se u postrojenjima za preradu građevinskog otpada u skladu sa zakonom. 

Postrojenje za preradu građevinskog otpada mora biti ograđeno ogradom visine najmanje dva metra radi 

sprječavanja pristupa neovlašćenim licima. 

 

U postrojenju za preradu građevinskog otpada moraju se preduzimati mjere sprječavanja emisije prašine, 

raznošenja sitnog građevinskog materijala vjetrom i emisije buke, radi zaštite životne sredine. Postrojenje za 

preradu građevinskog otpada mora biti opremljeno opremom za pranje točkova vozila prije izlaska na javnu 

saobraćajnicu.  U  procesu  prerade  otpada  mora  se  obezbijedititi  recikliranje  više  od  70%  građevinskog 

otpada,  isključujući riječne nanose  i drugi prirodni materijal koji su svrstani u grupu otpada sa kataloškim 

brojem 17 05 04. 

 

Postrojenje  za  preradu  građevinskog  otpada  mora  obezbijediti  dalju  preradu  ili  odstranjivanje  ostataka 

građevinskog otpada koja nastaje kod recikliranja u postrojenju za preradu građevinskog otpada. 

 

1.4.6. Postupanje sa cement azbestnim otpadom 

 

Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju, tako da se spriječi ispuštanje azbestnih 

vlakana u životnu sredinu u toku utovara, prevoza i istovara na deponiju. Cement azbestni otpad može se 

pakovati u kese od platna, vještačke materije ili polietilensku foliju debljine najmanje 0.4 milimetra ili slojeve 

rastegljive folije ukupne debljine najmanje 0.6 milimetara. 

 

Ukoliko  je  cement  azbestni  otpad  namijenjen  za  odlaganje  na  deponiju  pomiješan  sa  drugim  otpadom, 

materijama  ili  predmetima,  prije  dolaganja  na  deponiju  vrši  se  izdvajanje  drugog  otpada,  materija  ili 

predmeta, ukoliko je to neophodno radi zaštite ljudskog zdravlja ili životne sredine. 

 

Prevoz  cement  azbestnog  otpada  na  deponiju  vrši  se  u  pokrivenim  vozilima  za  prevoz  tereta,  radi 

sprječavanja emisije azbestnih vlakana. Utovar i istovar cement azbestnog otpada mora biti izveden pažljivo 

na način da se cement azbestni otpad ne baca ili istresa. Ukoliko se cement azbestni otpad u toku prevoza 
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raspe, mora se odmah ponovo upakovati i prevesti na deponiju. Cement azbestni otpad odlaže se na deponiju 

u skladu sa zakonom. 
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