

ИНСТИТУТ ЗА РАВОЈ И ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - ПОДГОРИЦА	
01-1344	29.10. 2018.

Crna Gora  
GLAVNI GRAD - PODGORICA  
GRADONAČELNIK  
Broj 01-031/18-6325/3  
Podgorica, 02 XI 2018. god.

## U G O V O R o obavljanju usluga tehničkog pregleda

zaključen između:

**Naručioca Glavni grad Podgorica** sa sjedištem u Podgorici, ulica Njegoševa 13, PIB: 02019710, Broj računa: 550-3574-31 kod Societe Generale Montenegro, koga zastupa Gradonačelnik dr Ivan Vuković, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**Ponudača Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu** sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski put b.b., PIB: 02333643, Broj računa: 530-10534-33 kod NLB banke A.D. Podgorica, koga zastupa direktor Branimir Čulafić, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

### OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti za pružanje usluge tehničkog pregleda izvedenih radova na izgradnji DTS 10/0,4kV, 1x630 kVA sa priključnim 10 kV kablom na dijelu kat. parcele br. 7904/3 KO Podgorica 3, na dijelu UP NS2, u zahvatu DUP-a "Agroindustrijska zona" u Podgorici, broj: 01-031/18-6325 od 19. septembra 2018. godine;

Broj i datum obavještenja o ishodu nabavke male vrijednosti: 01-031/18-6325/2 od 24. septembra 2018.godine, ponuda ponudača Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica, broj: 24-406/18-718 od 21.09.2018. godine.

#### Član 1

Naručilac ustupa, a Izvršilac se obavezuje da izvrši tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji DTS 10/0,4kV, 1x630 kVA sa priključnim 10 kV kablom na dijelu kat. parcele br. 7904/3 KO Podgorica 3, na dijelu UP NS2, u zahvatu DUP-a "Agroindustrijska zona" u Podgorici, prema dostavljenoj ponudi Izvršioca broj: 24-406/18-718 od 21.09.2018. godine.

Naručilac je obavezan da pri vršenju tehničkog pregleda obezbijedi prisustvo ovlaštenog predstavnika naručioca, stručnog nadzora i izvođača radova.

#### Član 2

Rok za obavljanje usluga koje su predmet ovog ugovora je 7 dana od dana dostavljanja dokumentacije. Eventuelna dopuna dokumentacije ili otklanjanje izvedenih radova po primjedbama nije uračunata u navedeni rok.

Ako Izvršilac bez krivice Naručioca ne izvrši tehnički pregled koji je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0% (dva posto) od ugovorene cijene usluga za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene usluga.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

### Član 3

Naručilac može, u cilju dokazivanja tehničke ispravnosti i mjera zaštite, zahtijevati od Izvršioca da se izvrše određena ispitivanja kvaliteta materijala, instalacija i opreme.

### Član 4

Troškovi tehničkog pregleda u iznosu od 968,00 eura, sa uračunatim PDV-om, padaju na teret Naručioca. Naručilac se obavezuje da u roku od 30 dana od dana predaje konačnog izvještaja o izvršenom tehničkom pregledu, izvrši uplatu ukupnih sredstava na žiro račun Izvršioca br. 530-10534-33 kod NLB banke A.D. Podgorica.

### Član 5

Izvršilac je dužan da garantuje valjano izvršenje usluga shodno ovom ugovoru i dostavi Izvještaj (po 1 primjerak) organu nadležnom za izdavanje upotrebne dozvole i Naručiocu.

### Član 6

Ugovarači su saglasni da eventualne nesuglasice i sporove proistekle iz ovog ugovora budu riješene međusobnim sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje. U slučaju da to ne bude moguće, nadležan sud za rešavanje spora je sud u Podgorici.

### Član 7

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 15 ZJN, ništav je.

### Član 8

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih su 2 (dva) primjerka za Izvršioca i 2 (dva) primjerka za Naručioca.

**IZVRŠILAC  
DIREKTOR**

Mr Branimir ČULAFIĆ



**NARUČILAC  
GRADONAČELNIK**

Dr Ivan VUKOVIĆ

